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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES (puce)

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Objeto del pliego

El objeto del presente pliego es la contratacién y ejecucion de las obras publicas que
realicen las jurisdicciones y entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL (PEN)
comprendidas en el inciso a) del articulo 8° de la Ley N° 24.156, las que se ajustaran al
régimen juridico de la contratacion y a la documentacion contractual conforme a las previsiones
aqui establecidas.

1.2. Glosario y abreviaturas

La terminologia utilizada en la documentaciéon contractual tiene la significacion que
seguidamente se indica, todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en
este articulo, tiene el significado dado por el uso y la costumbre:

1.2.a. Glosario General

a.) Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la
adjudicacion de una obra a su favor, hasta la firma del contrato.

b.) Andlisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de
costos que forman parte del precio de cada item del presupuesto.

c.) APN: Administracién Publica Nacional.

d.) Circular aclaratoria: es toda comunicacion que emita el Contratante en la
gue se aclara algun término de la documentacién contractual.

e.) Circular con consulta: es la contestacion del Contratante a los pedidos
de aclaracién formulados con relacién a la documentacion contractual.

f.) Circular modificatoria: es toda comunicacion que emita el Contratante
modificando los términos de la documentacion contractual.
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g.) Circular sin consulta: es la aclaracion de oficio que el Contratante
formula con relacion a la documentacion contractual.

h.) Comisién Evaluadora: es la comisién integrada por las personas
designadas por el Contratante, que examina todas las propuestas recibidas y
aconseja la precalificacion y/o adjudicacion de la mas conveniente y el
rechazo de las que, conforme a la documentacion contractual, resulten
inadmisibles o inconvenientes.

i.) Comitente: es el 6rgano de la Administracion Publica Nacional que
encarga la ejecuciéon de una obra, ésea la Universidad Nacional de Salta.

j.) Contratante: es el 6érgano de la Administracion Publica Nacional, indicado
en la Memoria Descriptiva, que firma el contrato de obra publica con el
Contratista.

k.) Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus
complementos.

I.) Contrato: es el acuerdo de voluntades suscripto entre el Adjudicatario y el
Contratante, para la ejecucion de la obra.

m.) Direccién de Obra: es el 6rgano de la Administracion Publica que tiene a
su cargo el control de la ejecucion del Contrato por parte del Contratista.

n.) Documentacién Contractual: estd constituida por el presente Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales para las Contrataciones de Obras
Publicas (PUCG), el Pliego de Condiciones Particulares (PCP), el Pliego de
Especificaciones Técnicas (PETP), el proyecto, el juego completo de planos y
planillas, la memoria descriptiva, el computo y presupuesto oficial, las
circulares y toda otra documentacion que se indica en el Pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales y que se detalle en el Pliego de Condiciones
Particulares, la que podra ser obtenida mediante la metodologia determinada
en el presente legajo.

0.) Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir a
la Administracion Publica Nacional por todas aquellas erogaciones, con causa
en la ejecuciéon defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme al Contrato.

p.) Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que debe otorgar
el Adjudicatario al Contratante y que tiene por objeto asegurar la estricta
ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo,
proteger al Contratante de posibles pérdidas resultantes de la no ejecuciéon de
la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

g.) Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar
el Proponente a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la
vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la Documentacion
Contractual.
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r.) Inspeccion de Obra: es quien representa al Comitente en la Direccién de
la Obra frente al Contratista y quien tiene a su cargo la supervision técnica de
los trabajos, asi como el seguimiento, Inspeccién y control en la ejecucién del
plan de trabajos definitivo y el control del cumplimiento de las obligaciones del
Contratista.

s.) Interesado: es toda persona humana o juridica que ha obtenido la
Documentacién Contractual.

t.) Jefe de Obra: es el técnico o profesional con incumbencia suficiente que
coopera con el representante técnico en la ejecucion de la obra y su gestion
técnica y econémica, de conformidad con lo previsto en la Documentacién
Contractual.

u.) Obra: es la obra objeto de la contratacién, con el alcance que se le asigne
en el presente Legajo Técnico.

v.) Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y
econdmicos de la propuesta, integrada generalmente por la oferta econdémica,
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la
planilla de cotizacién por items, el andlisis de precios, el plan de trabajo, el
plan de certificacién y la curva de inversién y todo otro documento que guarde
relacion con la misma.

w.) OTA: Organismos Técnicos de Aprobacion.
x.) PCP: es el Pliego de Condiciones Particulares.
y.) PETA: es el Pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales.

z.) PETG: es el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. No provisto
en el presente legajo, encontrandose disponible para su consulta en la DEyP.

aa.) PETP: es el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

bb.) Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcion provisional de
la Obra durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los
equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de la Obra.

cc.) Preadjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la
preadjudicacion de una obra a su favor, hasta el dictado del acto
administrativo de adjudicacién de la Obra.
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dd.) Proponente: es la persona humana o juridica que presenta una
Propuesta en un procedimiento de seleccién de una contratacion.

ee.) Propuesta: Sindnimo de Oferta.

ff.) Proyecto: es el conjunto de documentos técnicos indicados en el PCP y/o
en el PETP para cada obra que complementan la documentacién técnica
gréfica elaborada por el Comitente.

gg.) PUCG: es el presente Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
para las Contrataciones de Obras Publicas.

hh.) Representante Técnico: es el profesional universitario con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante
el Comitente, a todos los efectos técnicos del Contrato.

ii.) Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el
Contratista celebre un contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos
a su cargo.

1.2.b. Glosario de Redeterminaciéon de Precios

a.) Estructura de Ponderacién: es la lista seleccionada de insumos
principales del presupuesto oficial de la Obra, cuya incidencia resulte
significativa y en la que cada uno de esos insumos se encuentra
univocamente relacionado a un indice de medicién de la variacion de precios.

b.) Fuentes de informacién: son los indices indicados en la Estructura de
Ponderacién y en la Oferta para cada uno de los insumos de los analisis de
precios de cada item.

c.) Precios Basicos: son los precios correspondientes a la Propuesta, se
tomara como mes base el correspondiente al de la fecha de apertura de las
ofertas.

d.) Precios redeterminados: son los precios resultantes del proceso de
redeterminacién definitiva y que, una vez aprobados por el Comitente,
constituyen los nuevos precios vigentes del Contrato.

e.) Redeterminacion Definitiva de Precios: es el proceso matematico que
permite actualizar el precio vigente de un contrato, teniendo en cuenta la
variacion de los indices de precios aprobados.

f.) Variacién de Referencia: es el resultado del proceso matematico
consistente en multiplicar a cada insumo de la Estructura de Ponderacion, por
la variacién registrada en su correspondiente indice entre los meses que
corresponda.
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1.3. Régimen Juridico de la contratacion

El procedimiento de seleccién y el Contrato se sujetan al régimen juridico que se indica a
continuacion:

a.) Decreto N°1.169/18.

b.) Decreto N°1.186/84, por el cual se determinan causas justificadas del
incumplimiento de los plazos contractuales de las Obras Publicas y de los
planes de trabajo y de inversion estipulados en los contratos que formaliza la
Administracion por el Régimen de la Ley N° 13.064.

c.) Decreto N°19.324/49, por el cual se aclaran los conceptos de la Ley N°
13.064.

d.) Decreto N°691/16, Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos
de Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica.

e.) Decreto N°911/96, Reglamento para la Industria de la Construccion.

f.) Disposiciébn N°16-ONC#JGM-19, que aprueba el Reglamento De
Funcionamiento Del Registro Nacional de Constructores y de Firmas
Consultoras de Obras Publicas.

g.) Ley N° 27.437, de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores.

h.) Ley N°13.064, sobre Nuevo Régimen de Obras Publicas, sus
modificatorios y complementarias.

i.) Ley N°19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y sus normas
reglamentarias.

j.) Ley N°22.250, Industria de la Construccion.
k.) Ley N°18.875, Compre Nacional.

I.) Ley N°19.549, de Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario
N.© 1759/72 (T.O. 2017).

m.) Titulo | del Decreto N°1.023/01, Régimen de Contrataciones de la

Administracion Publica, y sus modificatorios y complementarias, en tanto no
sSe opongan a sus prescripciones.
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Sin perjuicio de las normas gue se enumeran en este PUCG y aquellas, si las hubiese en
el PCP, PETG o PETP, se debera cumplir con las siguientes normas, asi como aquellas que
surjan en el futuro y cuya aplicacion resulte obligatoria durante la ejecucion de la Obra hasta su
etapa final:

a.) Cddigo Civil y Comercial de la Nacion, articulos. 1.273, 1.274 y 1.275 sobre
Ruina de obra, dafios a vecinos y recepcién de obra.

b.) Convencién Colectiva de Trabajo Unidn Obrera de la Construccién (UOCRA).

c.) Decreto 202/17, que establece mecanismos para la deteccion y gestion de
conflictos de intereses en procedimientos de contratacién publica llevados a
cabo por entidades del Sector Publico Nacional incluidas en el articulo 8° de la
Ley N° 24.156.

d.) La Ley 27.401, de Responsabilidad Penal de personas juridicas privadas.
e.) Las normas de los prestadores de servicios publicos.

f.) Las normas municipales del lugar donde se realicen las obras.

g.) Las normas técnicas que se establezcan en el PETP.

h.) Ley N° 24.051, Residuos Peligrosos, y sus normas reglamentarias
modificatorias y complementarias.

i.) Ley N° 24.557, Riesgos del Trabajo, y sus normas reglamentarias
modificatorias y complementarias.

j-) Ley N° 25.675, Politica Ambiental Nacional.

La enumeracién de normas de esta clausula es meramente enunciativa por lo cual no se
excluye la aplicacion de otras normas dictadas o que se dicten en el futuro, que resulten
aplicables.

El mero hecho de ofertar implica el conocimiento y la aceptacién lisa y llana del
régimen juridico de la contratacién por lo cual no podran ser cuestionadas o
impugnadas luego de la presentacién de la Oferta.

1.4. COmputo de plazos

Todos los plazos establecidos se computaran en dias habiles administrativos, salvo que
se disponga expresamente lo contrario.

A los efectos del computo de plazos fijados en dias habiles administrativos, la
presentacion en un dia inhabil se entiende realizada en la primera hora del dia habil siguiente.
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1.5. Vista de las actuaciones

Toda persona que acredite algun interés podra tomar vista del expediente por el que se
tramite un procedimiento de selecciébn mediante solicitud por escrito, con excepcion de la
documentacion amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta
por autoridad competente.

No se concederd vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluacién de las ofertas,
gue se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comision Evaluadora
hasta la notificacion del dictamen de evaluacion.

1.6. Tramite de las presentaciones

Toda denuncia, observacion, impugnacion, reclamo o presentacion similar que se efectie
sobre las actuaciones, fuera de las previstas en el presente PUCG, podra ser tramitada fuera
del expediente del procedimiento de seleccion, y en principio no dara lugar a la suspension de
los tramites. Sin embargo, la jurisdiccién o entidad Contratante podra, de oficio o a pedido de
parte y mediante decision fundada, suspender el tramite por razones de interés publico, o para
evitar perjuicios graves al Interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.

El tramite se realizara conforme con las disposiciones de la Ley N° 19.549, sus
modificaciones y normas reglamentarias.

1.7. Recursos

Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los
procedimientos de seleccion se regiran por lo dispuesto en la Ley N° 19.549, sus
modificaciones y normas reglamentarias.

1.8. Consultas

Durante el plazo fijado para la preparacién de las propuestas y hasta CINCO (5) dias
antes del fijado para la apertura, excepto que en el PCP se indique uno distinto, los interesados
podran formular consultas relativas a la documentacion. Las cuales deberan ser realizadas por
escrita por el proponente y dirigida a la Secretaria de Obras, Servicios y Mantenimiento de la
Universidad Nacional de Salta.
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1.8.a. Circulares con consultay sin consulta

El Contratante podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego, de oficio o
como respuesta a consultas formuladas por los Interesados. Las circulares emitidas formaran
parte de la Documentacién Contractual.

Las circulares, estaran clasificadas de acuerdo a su naturaleza en:

a.) Circular Aclaratoria: tiene por objeto aclarar aspectos confusos,
incompletos, o que presenten problemas de coherencia entre las distintas
partes de la documentacion. Las mismas pueden ser motivadas por consultas
realizadas de acuerdo a lo indicado en el articulo anterior (Circular Aclaratoria
con Consulta), o realizadas de oficio por el contratante (Circular Aclaratoria
sin Consulta)

b.) Circular Modificatoria: tiene por objeto modificar aspectos relativos al
llamado mismo (fecha y/o horario de apertura, presupuesto oficial, sistema de
contratacion, etc.)

Las Circulares Aclaratorias y Modificatorias se comunicaran de acuerdo al mecanismo
establecido en “Adquisiciébn de pliegos” del PCP con TRES (3) dias como minimo de
anticipacion a la fecha fijada para la presentacion de Ofertas.

Las Circulares Modificatorias seran publicadas ademéas del sitio de internet que se
indiguen en la convocatoria, en el Boletin Oficial de la Republica Argentina.

1.9. Lugar y Fecha para la visita a obra

De acuerdo a lo que se especifique para la presente obra en el PCP, la empresa debera
presentar obligatoriamente el certificado de visita de obra (ver Anexo).

Independientemente de lo indicado con respecto al mismo, el Proponente queda obligado
antes de cotizar:

a.) realizar por su cuenta, una Inspeccién del lugar de emplazamiento de la
obra a fin de verificar medidas y detalles como asi cualquier otro dato o
circunstancias que puedan influir en la determinacion del costo de los trabajos
licitados, como a la eficiencia de estos.

b.) debera presentar la Declaracion Jurada de Conocimiento de Lugar y
Condiciones de la obra. (Ver Anexo)

c.) acepta que no podra aducir desconocimiento de cualquier situacién que
fuera visible en la simple Inspeccion ocular del emplazamiento.

En caso de que se establezca la obligatoriedad, se debera consultar telefénica o
presencialmente a la DGOyS, para coordinar lugar, fecha y horario para poder ser
acompafnado durante dicha visita y poder obtener el certificado correspondiente.
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1.10. Jurisdiccidn

Los Interesados, Proponentes, Adjudicatarios y Contratistas se someten, para la
resolucion de toda cuestion vinculada a la interpretacion, aplicacion o ejecucion de las
obligaciones emergentes de las contrataciones y del contrato, a la jurisdiccion de los Tribunales
Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la Ciudad de Salta, Provincia
de Salta, Republica Argentina, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion, judicial o
arbitral, que pudiere corresponder y a la posibilidad de recusar sin causa. (Ver Anexos)

1.11. Politica de Integridad en las Contrataciones de Obra Publica

1.11.a. Deberes

Los Interesados, Oferentes, Proponentes, Preadjudicatario, Adjudicatarios, Contratistas y
Subcontratistas deberan comportarse en todas las etapas de su relacién con el Contratante y el
Comitente (durante el procedimiento de seleccién, en la adjudicacion, en la ejecucion del
contrato y/o mientras por cualquier motivo se mantenga vinculado con estas) de acuerdo a las
siguientes exigencias:

a.) Cumplir en todo momento con las reglas comerciales y éticas aplicables a
sus interacciones con el Contratante y el Comitente y sus integrantes, lo cual
incluye el conocimiento, consideracién y respeto por el ordenamiento juridico
nacional y local aplicable a cada proceso del que patrticipen.

b.) Abstenerse de realizar directa o indirectamente cualquiera de los
comportamientos definidos como practicas prohibidas, asegurando al
respecto una supervision interna adecuada y suficiente de la conducta que
lleven adelante sus empleados y representantes en las relaciones e
intercambios que entablen con integrantes del Contratante y del Comitente.

c.) No establecer relaciones comerciales, financieras o de cualquier indole
econdmica con integrantes del Contratista y Comitente o personas vinculadas
a ellos que puedan determinar la existencia de alguna clase de conflicto de
intereses.

d.) Efectuar todas las consultas, observaciones, solicitudes y propuestas de
indole comercial o econbémica, dirigiéndose Unicamente a la autoridad
competente y a través de los canales establecidos al efecto en cada caso.

e.) Denunciar cualquier irregularidad, ilicito o circunstancia contraria a la ética
publica o a la transparencia institucional de la que tome conocimiento en el
marco de su participacion en los procedimientos de seleccion que participe.
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1.11.b. Practicas prohibidas
Estas comprenden:

a.) Practicas de corrupcion: ofrecer o prometer por si 0 a través de terceros
cualquier ventaja, favor, gratificacion, objeto o prestacién a integrantes del
Contratista o del Comitente o a sus familiares hasta el cuarto grado o
segundo de afinidad con el fin de que retarde o haga o deje de hacer algo
relativo a sus funciones, o para influir indebidamente en sus acciones u
obtener un trato favorable.

b.) Practicas fraudulentas: falsear, tergiversar u ocultar hechos o
circunstancias para engafiar al Contratista 0 Comitente o sus integrantes, con
el proposito de obtener un beneficio o eludir el cumplimiento de una
obligacion.

c.) Practicas obstructivas: destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente informacién o elementos documentales significativos para
los andlisis, evaluaciones y, en su caso, investigaciones que deban ser
llevados adelante en relacion al procedimiento de contratacion, o de cualquier
otra manera impedir o dificultar esa tarea, asi como el ejercicio de Inspeccion
del Contratista o la actividad de revision por parte de cualquier Organismo de
Control.

d.) Practicas anticompetitivas o colusorias: realizar acuerdos con la
intencion de alcanzar un propdsito contrario a los principios de concurrencia y
competencia, incluyendo préacticas tales como coordinacién de posturas,
acuerdos para la fijacion de precios, reparto de zonas 0 mercados o cualquier
otra actividad similar de naturaleza contraria a lo previsto en la Ley N.°
27.442.

1.11.c. Viade reporte de irregularidades

A los efectos de comunicar cualquier practica irregular contraria a la politica de integridad,
ilicito o circunstancia contraria a la ética publica o a la transparencia institucional de la que se
tome conocimiento en el marco de la participacion en los procedimientos de seleccion regidos
por este PUCG y el PCG, se podra comunicarse por el canal que el Contratante o el Comitente
notifique al efecto o con la OFICINA ANTICORRUPCION, contactandose al teléfono 0800-444-
4462 o a través del formulario web disponible en https://www.argentina.gob.ar/denunciar-un-
hecho-de-corrupcion.

La denuncia en estos términos podra ser formulada de forma anénima, con reserva de
identidad o con identificacion del presentante, la que serd tratada de manera reservada
conforme la normativa reglamentaria del citado organismo.

Ademas de la garantia de anonimato o reserva de identidad, quien realice de buena fe un
reporte en los términos referidos en el parrafo anterior, tendra derecho a proteccion ante
eventuales actos de represalia o intimidacion que se produzcan como consecuencia del reporte
formulado, ya sea en el proceso licitatorio o de contratacion si es parte interesada, sea en sus
derechos y/o condicién laboral en caso de tratarse de un agente estatal.
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Cualquier represalia 0 amenaza de represalia violatoria de este principio de proteccion
podra ser denunciada en la OFICINA ANTICORRUPCION de la misma forma.

1.12. Documentacién y Condiciones de Ejecucion de los trabajos

La sola presentacion de la propuesta implica que se conoce el terreno en que se
ejecutaran los trabajos, sus condiciones fisicas, caracteristicas propias, objeto de la obra y su
desarrollo, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones y obligaciones
contenidas en el presente pliego y las acepta de conformidad, que ha estudiado los planos y
demas documentos del proyecto y se ha basado en todo ello para formular su propuesta. (Ver
Anexos)

2. SISTEMAS DE CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS

El Sistema de Contratacion, adoptado en la presente obra, quedara determinado en el
PCP.

La contratacién de Obras se hara sobre la base de uno de los siguientes sistemas:

2.1. Contratacion por ajuste alzado

Las Obras se contrataran sobre la base del monto total establecido por el Adjudicatario
en su Propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del
pago a cuenta del importe total de la Obra.

Dentro del monto del Contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que,
sin estar expresamente indicados en la Documentacion Contractual o del Contrato, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la Obra resulte en cada parte y en su todo
concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

Antes de la firma del Contrato, el Comitente exigira al Adjudicatario, de no haberse
adjuntado con la Propuesta, un presupuesto detallado de su cotizacion, item por item con la
indicacion de metrajes, precios unitarios y totales de los items. En su preparacion se tendra en
cuenta, que:
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a.) Se podran agregar o intercalar los items que a juicio del Proponente
pudieran faltar. En caso de supresion de algun item, se debera dejar indicada
la razon de su eliminacion.

b.) Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes, y el que
faltare se intercalara en el rubro respectivo, designandolo con caracter de
“bis”. Para su presentacion se otorgard un plazo de DIEZ (10) dias a contar
desde la fecha en que le sea requerido.

c.) Por errores de significacion que pudieran caracterizar determinados items
del presupuesto de la Oferta, el Contratante exigird al Proponente su
correccion dentro de los DOS (2) dias habiles desde la notificacion por la cual
le fuera requerida la misma. Esta operacion no modificard el monto total de la
Propuesta que sirviera de base para la adjudicacion.

d.) No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre el
volumen ejecutado en Obra y el consignado en el presupuesto del Contrato,
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones al
proyecto original y que sean debidamente aprobadas por autoridad
competente.

Queda entendido que todos los items del presupuesto oficial seran afectados del
porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacién del monto ofertado
con el del presupuesto oficial.

2.1.b. La contratacion de Obras por el sistema de ajuste alzado podra
realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades:

a.) Contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado
b.) Contratacion por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado

En obras en donde se indica Presupuesto Oficial Detallado, tanto el computo, como el
listado y cantidades de materiales indicados en la Planilla de Computos y Presupuestos oficial
presente en el legajo, son meramente indicativos, el mismo se presenta a los efectos de
orientar y visualizar lo planteado para el proyecto. El Contratista no podra justificar en base al
listado y cantidades aqui establecidas ninguna diferencia con las cantidades reales que
surgieran en obra, por lo que el Oferente debera realizar y establecer su computo detallado,
listado y cantidades.

El oferente debera realizar toda consulta que considere necesaria previa a la licitacién en
caso de que encontrara alguna omisién, error o incoherencia de acuerdo a lo establecido en
pagina 15 “Consultas”.

2.2. Contratacion por unidad de medida
Las Obras se contratardn por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la

cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios
establecidos en la propuesta por el Adjudicatario.

SISTEMAS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS - Contratacion por unidad de medida
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Dentro del monto de cada item del Contrato, se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la Documentacion Contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su finy a lo
previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Proponente
debera respetar en su cotizacion, seran reajustados en mas o en menos, segun medicion de lo
realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en paginas 91
“Medicion de los trabajos” y 92 “Elaboracion de los certificados”.

Los Proponentes presentaran con sus Propuestas, un presupuesto con la indicacion de
las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que
ofrezcan en cada item y el total resultante.

2.3. Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida

Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicara lo previsto en pagina 19
“Contratacion por ajuste alzado”.

Los items a contratar por unidad de medida estardn expresamente sefalados en el
presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar. Estos items se
reajustaran en mas o en menos, seguin medicién de lo realmente ejecutado y certificadas sus
diferencias con el procedimiento fijado en paginas 91 “Medicion de los trabajos” y 92
“Elaboracion de los certificados”.

En su propuesta, el Proponente dejara constancia de:
a.) El monto global de las Obras por ajuste alzado;

b.) El monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
computos y metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los
precios unitarios que cotiza y

c.)La suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su
Propuesta.

2.4. Contratacion por coste y costas

Solo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, se podra contratar
por este sistema. Se entiende por “coste” los gastos de construccion, materiales, mano de
obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad
del Contratista.
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El Comitente abonard el valor de los gastos en los que el Contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el porcentaje o monto determinado en el PCP en
concepto de beneficio.

2.5. Contratacion Directa

La seleccion por Contratacion Directa sera procedente en los supuestos que prevé el
articulo 9° de la Ley N.° 13.064 o su respectiva modificacion.

3. PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

3.1. Clases de licitaciones

El procedimiento de seleccion, adoptado en la presente obra, quedara determinado en el
PCP.

En las licitaciones con precio tope seran consideradas inadmisibles las ofertas que
superen el precio tope establecido en el presente legajo.

3.2. Segun las etapas

3.2.a. Licitaciones de etapa Unica

La Licitacion serd de etapa Unica cuando la comparacién de las Ofertas y de las
calidades de los Proponentes se realice durante el mismo acto.

3.2.b. Licitaciones de etapa multiple
La Licitacion sera de etapa mdaltiple cuando la comparacion y evaluacion de las Ofertas

se realicen en DOS (2) o mas etapas, mediante preselecciones sucesivas y de acuerdo a lo
gue se indique en el PCP.

3.3. Segun el alcance del llamado

3.3.a. Licitacion Nacional
La licitacion sera nacional cuando la convocatoria esté dirigida a interesados y oferentes

cuyo domicilio o sede principal de sus negocios se encuentre en el pais, o tengan sucursal en
el pais, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION - Segun el alcance del llamado
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3.3.b. Licitacién Internacional

La licitacion sera internacional cuando, por las caracteristicas del objeto o la complejidad
de la prestacion, la convocatoria se extienda a interesados y oferentes del exterior, revistiendo
tal caracter aquéllos cuya sede principal de sus negocios se encuentre en el extranjero, y no
tengan sucursal debidamente registrada en el pais.

3.4. Contratacion directa

La seleccién por contratacion directa sera procedente en los supuestos que prevé el Art.
9 de la Ley N°13.064.

4. PROPONENTES

4.1. Capacidad legal

Los Proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y poseer capacidad
econdmico financiera de contratacion referencial actualizada.

Tratdndose de sociedades, sean nacionales o extranjeras, deberan tener duracién
contractual que cubra la ejecucién y plazos de garantia de la obra y sus representantes
acreditar mandato, otorgado por Escritura Publica, que se encuentran facultados a contratar en
su nombre. En este caso, junto con la propuesta presentaran copia autenticada del contrato
social celebrado ante Escribano Publico.

4.2. Capacidad técnica

Se debera tener en cuenta los antecedentes que se posean en el Registro Nacional, o
Provincial y/o los certificados que acrediten ejecucién en forma satisfactoria de trabajos
analogos a los contratados, como también cualquier otro medio que el Contratante juzgue
conducente. El listado de obras ejecutadas, debe detallar: superficie cubierta ejecutada, monto
de contrato, sistema de contratacién, plazo convenido y tiempo real de ejecucion y cualquier
otro dato que se considere oportuno.

Corresponderd agregar los antecedentes del profesional o equipo de profesionales que
tendrén a su cargo las responsabilidades inherentes de los distintos trabajos o etapas que se
licita.
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Se agregara la lista detallada de equipos y maquinarias que se afectaran al servicio del
estudio técnico y de la obra (Ver Anexos)

Los documentos o manifestaciones consignadas conforme a lo referido tendran caracter
de Declaracion Jurada y su omision o errores no salvados oportunamente, sera causal de
rechazo de la propuesta a juicio exclusivo de la UNSa. Asimismo, los certificados deberan
contar con el sellado correspondiente del registro que los emitiera.

En el PCP, de considerarlo necesario, se estableceran las necesidades minimas
requeridas en equipos, evaluandose la capacidad técnica de acuerdo a lo dispuesto tanto en el
PUCG y PCP.

4.3. Capacidad Econdémico Financiera de Contratacion Referencial

El PCP la definir4 para cada caso, la cual debera verificarse al momento de la evaluacion
de las ofertas con la informacion existente en el Registro Nacional, también podra prever otros
indices econdmico-financieros para evaluar la capacidad econ6mica financiera de los
Oferentes.

En caso de Proponentes que se presenten como Uniones Transitorias (UT), la capacidad
para contratar resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, salvo que el PCP establezca un minimo de capacidad de contratacion de cada
uno de los integrantes de la UT.

El oferente debera presentar balance del Ultimo ejercicio econdmico financiero,
debidamente certificado por Contador Publico Nacional, con matricula habilitada para el
ejercicio de la profesion en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas de la misma jurisdiccion.

Las empresas proponentes, cuyos 6rganos centrales tuvieran radicacién fuera de la
Provincia de Salta, y dentro del territorio nacional deberan presentar el balance referido en las
mismas condiciones indicadas ut supra, acreditando por profesional y firma autenticada por el
Consejo Profesional del ramo y Organo Administrativo que correspondiere al lugar del domicilio
de su sede central.

Ademas, se debera presentar referencias completas de Bancos o Entidades Financieras
con gque opera, casa de comercio, etc. y toda informacién que pueda dar idea clara de su
capacidad financiera.

Los antecedes solicitados son elementos que tomaran en consideracién para la
evaluacion del proponente.

4.4. Inscripcién en Registros y Certificados

El contratista debera presentar la documentacién correspondiente de acuerdo con el tipo
de obra:

a.) Toda empresa proponente deberd presentar uno de los siguientes
certificados de acuerdo con el monto de obra y situacién de inscripcion de la
empresa:

PROPONENTES - Inscripcion en Registros y Certificados
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a.l.a.) Certificado de Saldo Anual de Contratacion disponible
no afectado por otras obras que esté realizando la empresa,
extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas;

a.1l.b.) Certificado de Capacidad, valido Unicamente para licitar
(Saldo Anual de Contratacién Disponible) de la empresa,
extendido por el Subprograma Contratistas de Obras Publicas de
la Unidad Central de Contrataciones (UCCC) de la Provincia de
Salta, de acuerdo con el monto de la obra que se licita;

a.l.c.) Certificado de |Inscripcion de Empresas para
Contratacion Directa o Concurso de Precios hasta 7.500
jornales, extendido por el Subprograma Contratistas de Obras
Publicas de la Unidad Central de Contrataciones (UCC) de la
Provincia de Salta (Solo se podra utilizar en licitaciones cuyo
presupuesto oficial NO supere los 7.500 jornales)

El certificado presentado, deberé ser correspondiente a la Seccion,
Ramo o Especialidad de la obra de referencia, que cubra
suficientemente su compromiso anual y actual, incluyendo el emergente
de la obra que se licita.

b.) Inscripcion en el Registro Publico de Comercio, cualquiera sea la
naturaleza de la persona o sociedad proponente;

c.) Declaracion jurada de que la empresa cumple con las disposiciones
laborales y previsionales vigentes en el pais; (Ver Anexo)

d.) Certificado y N° de Inscripcion de contribuyente al Impuesto al Valor
Agregado; CUIT; Impuesto a las Ganancias; Impuesto a las Actividades
Econémicas de la Provincia de Salta o Ingresos Brutos de otras
jurisdicciones, Caja Nacional de Prevision Social;

e.) Declaracion Jurada de Intereses (Ver Anexo)

f.) Constancia de Inscripcion en el Sistema de Informacion de los Proveedores
de la Administracién Publica Nacional (SIPRO). Siendo responsabilidad del
oferente mantener actualizados los datos en el sistema.

g.) Libre deuda de AFIP actualizada dentro de los dias precios a la apertura
de la oferta. Al momento el analisis de las propuestas por parte de la
Comision de Preadjudicacion, se realizard un nuevo control via internet de la
situacion de cada empresa proponente.
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Tratando de empresas que actien colectivamente, cada uno de ellas cumplira los
requisitos indicados precedentemente, actuando en lo demas en la forma prevista en el Cédigo
de Comercio para las “Sociedades accidentales y en participacion”, lo cual obliga a las
empresas solidarias y mancomunadamente a las resultas del tramite licitatorio y a la eventual
ejecucion de la obra, en caso de resultar adjudicatarias.

4.5. Personas habilitadas para contratar

Podran contratar con la Administraciéon Nacional las personas humanas o juridicas con
capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones de paginas
26 “Personas no habilitadas para contratar’ y 26 “Pautas de inelegibilidad” y que se encuentren
incorporadas en los registros establecidos para tal fin en el presente legajo técnico.

Cada una de las empresas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar
adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Union Transitoria (UT), debera cumplir en
forma individual con los requisitos de habilidad para contratar establecidos en este articulo.

4.6. Personas no habilitadas para contratar
No podran contratar con la Administracién Nacional:

a.) Quienes se encuentren incursos de los supuestos que preveé el articulo 13
de la Ley N.° 25.188.

b.) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c.) Toda persona a la que, dentro del término de los CINCO (5) afios
anteriores a la fecha de presentacion de la Propuesta, se le hubiera
rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la
Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal.

d.) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas en el
régimen de contrataciones vigente de la Administracién Nacional (articulo 28
del Decreto N.° 1.023/01).

e.) Las organizaciones privadas que, habiendo sido beneficiarias de subsidios
U aportes estatales, se encuentren incursas en incumplimientos referidos a la
presentacion de rendiciones de cuentas.

f.) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

4.7. Pautas de inelegibilidad

Debera desestimarse la oferta, cuando de la informacién a la que se refiere el articulo 16
del Decreto N° 1.023/01, sus modificatorios y complementarios, sin perjuicio de lo que se
establezca en la documentacion licitatoria o de la normativa que le resulte aplicable, surja que
se configura alguno de los siguientes supuestos:

PROPONENTES - Pautas de inelegibilidad
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a.) Existan indicios que hicieran presumir que el oferente es una continuacion,
transformacioén, fusion o escision de otras empresas no habilitadas para
contratar con la Administracién Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el
articulo 28 del Decreto N° 1.023/01, sus modificatorios y complementarios, y
de las controladas o controlantes de aquellas;

b.) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la
Administracion Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el articulo 28 del
Decreto N° 1.023/01, sus modificatorios y complementarios;

c.) Existan indicios que por su precision y concordancia hicieran presumir que
los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de
seleccion. Se entendera configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros
supuestos, en ofertas presentadas por conyuges, convivientes o parientes de
primer grado en linea recta;

d.) Existan indicios que por su precision y concordancia hicieran presumir que
media simulacién de competencia o concurrencia. Se entendera configurada
esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en mas de
una oferta como integrante de un grupo, asociacion o persona juridica, o bien
cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo,
asociacion o persona juridica;

e.) Existan indicios que por su precision y concordancia hicieran presumir que
media en el caso una simulacion tendiente a eludir los efectos de las causales
de inhabilidad para contratar con la Administracién Nacional, de acuerdo a lo
prescripto por el articulo 28 del Decreto N° 1.023/01, sus modificatorios y
complementarios;

f.) Se haya dictado, dentro de los TRES (3) afios calendario anteriores a su
presentacion, alguna sancion judicial o administrativa contra el oferente, por
abuso de posicion dominante o dumping, cualquier forma de competencia
desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de
seleccion;

g.) Surjan incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se
disponga en los respectivos PUCG y PCP;
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h.) Se trate de personas juridicas condenadas, con sentencia firme recaida en
el extranjero, por practicas de soborno o cohecho transnacional en los
términos de la Convencion de la ORGANIZACION DE COOPERACION Y DE
DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a
Funcionarios  Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales. En este supuesto seran inelegibles por un lapso igual al
doble de la condena; o

i.) Se trate de personas humanas o juridicas incluidas en las listas de
inhabilitados del BANCO MUNDIAL y/o del BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID), a raiz de conductas o practicas de corrupcion
contempladas en la Convencién de la ORGANIZACION DE COOPERACION
Y DE DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a
Funcionarios  Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales. Al momento de evaluar las ofertas las jurisdicciones y
entidades contratantes deberan verificar que los oferentes no se encuentren
incluidos en las listas de inhabilitados referidas.

j.) Se trate de personas humanas o juridicas procesadas por los delitos
previstos en la Ley N.° 27.401 de Responsabilidad Penal.

4.8. Domicilio

El Proponente constituira domicilio especial de acuerdo a lo indicado en el PCP y una
direccion de correo electronico, donde seran validadas todas las notificaciones. Si modificara
cualquiera de estas, antes de vencido el plazo de validez de su Propuesta, debera comunicar
dicha circunstancia en forma inmediata y fehaciente al Contratante. (Ver Anexos)

5. OFERTAS

5.1. Presentacién de las propuestas

Las propuestas seran presentadas en el lugar indicado en el PCP hasta la fecha y hora
sefialada en el llamado a licitacion.

5.2. Forma de presentacion de las Ofertas

Las Ofertas se deberan presentar conforme a todos los requerimientos determinados en
el PUCG y complementariamente en el PCP, y hasta el dia y hora determinados en la
respectiva convocatoria, generandose el acta de apertura correspondiente.

No podra rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura si esta cumpliera con lo

indicado tanto en el presente articulo como los especificado en paginas 30 “Documentos que
integran la Oferta” y 33 “Causales de desestimacion no subsanables”.

OFERTAS - Forma de presentacion de las Ofertas
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La presentacion de la Oferta implicara, por parte del Proponente, el pleno conocimiento y
aceptaciéon de la Documentacion Contractual y de las normas y clausulas que rigen el
procedimiento de seleccion.

Los Proponentes podran modificar y confirmar la Oferta hasta el vencimiento del plazo
para presentarla, sin que sea admisible alteracion alguna en la esencia de las propuestas
después de esa circunstancia. Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar
asentadas por escrito en la propuesta. El proponente podra proponer adicionalmente variantes
parciales a la documentacion oficial, las que se presentardn de forma independiente y
claramente identificadas y en todos los casos, acompafiaran a la propuesta conforme el pliego.
No constituyendo obligacién alguna su aceptacion total o parcial por parte del Comitente.

Sin perjuicio de ello, el Comitente podra requerir la presentacion de informacién adicional
gue se considere necesaria para determinar la admisibilidad y conveniencia de la Oferta.

La correcta presentacion por parte del Proponente de la Documentacién Contractual
requerida y la veracidad de la informacioén contenida en la misma es condicidn necesaria para
gue la Oferta resulte admisible.

La presentacién serd sin enmiendas, raspaduras o errores que no sean debidamente
salvados. Se presentara en original, foliada y debidamente firmada y sellada en todas sus hojas
por el representante legal y el técnico del proponente. Se acompafiard a la presentacion
mencionada UNA (1) copia con idénticas caracteristicas. Identificandose estas como
“ORIGINAL” y “DUPLICADOQ” en todas sus hojas.

En caso de que se detecte discrepancia entre los ejemplares presentados, prevalecera
sobre los demas el identificado como “ORIGINAL”.

El monto total de la Oferta, los precios unitarios y subtotales de cada item deben ser
presentados en DOS (2) decimales y en moneda nacional.

Las propuestas deberan ser presentadas en idioma nacional.

Las cajas o paquetes que contengan lo solicitado, deberan presentarse perfectamente
cerrados y lacrados con envolturas opacas, con la siguiente leyenda de identificacién en cada
uno de los que se presentaran:

a.) Nombre del Proponente
b.) N°y Nombre de la Obra
c.) N° de licitacion

d.) Lugar y fecha

29118



e.) Hora de apertura

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijjadas seran rechazados y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no
asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamo por la no apertura de dicha propuesta.

5.3. Documentos que integran la Oferta

Se debera presentar la propuesta en dos sobres perfectamente cerrados, e identificados
como “Sobre N°1” y “Sobre N°2” respectivamente, los cuales contendran la informacion
detallada en el presente articulo.

Los requisitos indicados para el Sobre N°1, son exigibles a todas las Empresas siendo
necesario cumplimentar todos y cada uno de los requisitos indicados en pagina 33 como
Causales de desestimacion no subsanables. Si el oferente cumple con los requisitos
expresados en dicha pagina, recién entonces se habra creado el derecho para abrir el Sobre
N°2 que contiene la Propuesta Técnica; todo ello a criterio exclusivo de la UNSa.

La documentacion contenida en cada sobre, tendré el mismo orden aqui expuesto:

5.3.a. Sobre N°1

a.) Individualizacion de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (pagina 52
“Garantia de Mantenimiento de Oferta”).

b.) Declaracién de mantenimiento de la Oferta por el plazo estipulado en el
PCP. (Ver Anexos)

c.) Fotocopia del recibo original. En caso de que en PCG se determine que la
adquisicion del Legajo tiene un costo, caso contrario este requisito queda
anulado.

d.) Declaracion de constitucién de domicilio electrénico y domicilio especial en
la jurisdiccién que se establezca en el presente legajo, nimero de teléfono y
casilla de correo electronico alternativo. (Ver Anexos)

e.) Declaracion jurada de jurisdiccién (Ver Anexos)

f.) Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder de acuerdo a lo
indicado en el PCP. (Ver Anexos)

g.) Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. (Ver
Anexos)

h.) Declaraciéon jurada del profesional que cumplira el rol de Representante
técnico junto con el Certificado emitido por el Colegio o Consejo Profesional
de matricula habilitada especificamente para la tarea. (PCG y Anexos)

i.) Referencias bancarias y comerciales, cuando corresponda.
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j-) Declaraciones de Capacidad Técnica. (paginas 23 “Capacidad técnica”,
PCP y Anexos)

k.) Declaracion jurada de deudas y no encontrarse incurso (Ver Anexos)

l.) Certificado emitido por el Ministerio de Produccion y Trabajo en el que se
acredite la inexistencia de sanciones en el Registro Publico de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL), conforme lo establece la Ley N° 26.940.

m.) Declaracion jurada relativa a la existencia de un Programa de Integridad,
conforme lo exige la Ley N.° 27.401 y su Decreto Reglamentario N.° 277/18 y
el articulo 7° del Decreto N 1.169/18 (PCP y Anexos).

n.) Declaracion Jurada de Intereses (conforme Decreto N.° 202/17, Ver
Anexos)

0.) Otros documentos que fueran exigidos tanto en PUCG como en PCP.

5.3.b. Sobre N°2
a.) Oferta econ6mica. (Ver Anexos)

b.) Planilla de Computo y Presupuesto, desagregado por item, indicando
unidad de medida, volimenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o
su incidencia en el precio total, se deberd anexar la misma en soporte digital
con todas las férmulas activas en formato *.xlIs. (PCP)

c.) Plan de Trabajos y Curva de Inversion. (PCP)

d.) Los analisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los items,
desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y
tributarias, en soporte digital. Los precios de referencia asociados a cada
insumo incluido en los analisis de precios 0 en la estructura de costos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 6° del Anexo | del Decreto N.°
691/16. Las fuentes de informacién asociadas a cada insumo incluido en los
analisis de precios. (PCP)

e.) Propuesta de Subcontratistas.

f.) Copia impresa, firmada y sellada debidamente del Legajo Técnico junto
con las circulares que puedan haberse emitido, por el Representante del
oferente y el Representante Técnico declarado.

g.) Otros documentos que fueran exigidos tanto en PUCG como en PCP.
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5.3.c. Licitaciones Mdltiples

En el supuesto de Licitaciones de etapa multiple, el PCP determinara la documentacion
que corresponde presentar en el formulario de oferta técnica y en el formulario de oferta
economica.

5.3.d. Uniones Transitorias

Para el caso de Ofertas de personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de
resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unién Transitoria (UT), ademas
de presentar la documentacion que corresponda de la previamente sefialada, deberan
acompanfar junto con la oferta lo siguiente:

a.) Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus
representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten
sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representacion desde el
momento de la presentacién de la propuesta hasta el dictado del acto de
finalizacion del procedimiento.

b.) Declaracién jurada suscripta por las personas que conformaran la UT o
sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:

c.) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar
adjudicatarias, y de modo previo a la firma del Contrato.

d.) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada
de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas
las obligaciones emergentes del procedimiento de selecciéon y del Contrato.

e.) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al
fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
Contrato.

f.) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni
en el de las personas juridicas que la integraren, que importe una alteracién
de la responsabilidad, sin la aprobacion previa del Contratante o Comitente.

g.) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacién unificada
en todos los aspectos concernientes al Contrato.
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h.) Documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos especificos
previstos tanto en el PCGP como en el PCP, donde se determinara si tales
requisitos deben ser cumplidos individualmente por cada uno de los
integrantes o en conjunto por todos ellos. Una vez presentada la oferta, la UT
no podra modificar su integracion, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el
namero de personas que las compondran o su porcentaje de participacion, y
en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del Contrato, excepto conformidad expresa del
Contratante o Comitente, segun lo establezca el PCP. Las personas que se
presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes
individuales, bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas
involucradas.

5.4. Causales de desestimacion no subsanables
Sera desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanacion, en los siguientes supuestos:

a.) Si fuera formulada por personas que no posean capacidad econémico
financiera de contratacion referencial actualizada otorgada por los registros y
mecanismos establecidos en el presente PUCG.

b.) Si fuera formulada por personas no habilitadas para contratar con la
Administracion Nacional de acuerdo a lo prescripto en pagina 26 “Personas
no habilitadas para contratar”, a excepcion de la causal prevista en el inciso f),
del articulo 28 del Decreto N.° 1.023/01, que se regira por lo dispuesto en
pagina 34 “Causales de desestimacion subsanables”.

c.) Si el Oferente fuere inelegible de conformidad con lo establecido en pagina
26 “Pautas de inelegibilidad”.

d.) Que no estuviera confirmada por el representante legal del Proponente o
apoderado con facultades suficientes.

e.) Que careciera de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigida o que,
existiendo un error en su monto no superior al VEINTE POR CIENTO (20 %),
no se hubiera adecuado.

f.) Que fuera formulada por personas suspendidas por el Registro Nacional de
Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Publicas o el Subprograma
Contratistas de Obras Publicas de la Unidad Central de Contrataciones
(UCCC) de la Provincia de Salta.
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g.) Que contuviere condicionamientos.

h.) Que contuviere clausulas en contraposicion con las normas que rigen la
Contratacion.

i.) Que no presentara al momento de la apertura de las Ofertas la informacion
considerada no subsanable.

j.) Cuando un Proponente o Representante Técnico participara en mas de una
Oferta.

k.) Cuando una misma persona humana integre simultdneamente los 6érganos
de administracion de sociedades que formulen Ofertas en forma separada.

I.) Cuando una misma persona humana o juridica resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

m.) Que careciera de la oferta econdémica conforme a las indicaciones que se
establezcan en el PCP.

n.) Que careciera del presupuesto desagregado por item, indicando unidad de
medida, volumenes o cantidades respectivas y precios unitarios, y su
incidencia en el precio total, cuando corresponda.

0.) Que careciera del andlisis de precios o estructuras de costos de cada uno
de los items, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas
sociales y tributarias.

p.) Que careciera de los precios de referencia asociados a cada insumo
incluido en los analisis de precios 0 en la estructura de costos.

Todas las causales de desestimacién antes enumeradas seran evaluadas por la
Comision Evaluadora de las Ofertas en la etapa de evaluacion de aquéllas, a excepcion de la
prevista en el inciso a) que se serd aplicable al momento de la apertura de las ofertas.

Los PCP no podran prever otras causales de desestimacion no subsanables de ofertas.

Los errores intrascendentes de forma no seran causales de inadmisibilidad de las
Ofertas.

5.5. Causales de desestimacion subsanables

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretara en todos
los casos en el sentido de brindar al Contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad
de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea
privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la
calidad.

La subsanacién de deficiencias se posibilitard en toda cuestion relacionada con la
constatacion de datos o informacién de tipo historico obrante en bases de datos de organismos
publicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.
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En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por si o a través del Contratante, en forma
previa a la emisién del Dictamen de Evaluacién de Ofertas, deberan intimar al Oferente a que
subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) dias, salvo que en el PCP se
fijara un plazo mayor.

La correccién de errores u omisiones no podré ser utilizada por el Oferente para alterar la
sustancia de la Oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demas oferentes.

5.6. Informes que suministra el Contratante

El Contratante suministra Unicamente los informes contenidos en la Documentacién
Contractual. Cuando aquella incluya coémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo, no comprometeran al Contratante y corresponde al Proponente su
verificacion.

5.7. Efectos de la presentacion de Ofertas

La sola presentacion de la Oferta implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte del
Proponente de todas las clausulas y condiciones del llamado y de todas y cada una de las
responsabilidades y obligaciones que surgen de la Documentacién Contractual y del marco
juridico aplicable a la Contratacion, por lo que no podra luego cuestionarlos.

5.8. Carécter de lainformacion suministrada por los Proponentes

Toda la informacién que presenten los Proponentes tendra el caracter de declaracion
jurada. El Contratante o la Comision de Evaluacién de Ofertas podra disponer la realizacion de
inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad o falta de autenticidad en la informacién o
documentacién presentada, aln con posterioridad a la adjudicacion, se debera revocarla por
razones de ilegitimidad, con pérdida de la garantia correspondiente, y se informara esa
circunstancia al Registro Nacional.

Informes que deben obtener los Proponentes y conocimiento de los antecedentes
necesarios para construir la Obra
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Ademés de estudiar exhaustivamente la Documentacién Contractual, es obligacion del
Proponente recoger en el lugar de la Obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observacién del lugar y sus adyacencias y también por referencias de terceros
sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de energia, y cuantos
otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los
trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del
subsuelo. En este sentido, el Proponente, a su exclusivo costo, estudiara el terreno o lugar en
gue se ejecutara la Obra, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicién y fluctuacion de la carga,
napa freética y subterrdnea, obstaculos sobre nivel y subterraneos, etc., si fueran necesarios,
debiendo tomar conocimiento de las informaciones indispensables para la correcta ejecucion
de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como lluvias, vientos, régimen de los
cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los datos que puedan influir en los trabajos,
en su costo, en su ritmo y/o en su duracion.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el Proponente o Contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el Proyecto y/o Documentacion
Contractual.

5.9. Moneda de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se debera constituir en la misma moneda en
gue se hubiere hecho la Oferta. Cuando la cotizacion se hiciere en moneda extranjera y la
garantia se constituya en el supuesto enunciado en pagina 52 “Garantia de Mantenimiento de
Oferta” inciso a.), el importe de la garantia debera consignarse en moneda nacional y su
importe se calculari sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION
ARGENTINA vigente al cierre del dia anterior a la fecha de constitucion de la garantia.

5.10. Desistimiento de la Oferta

Los Proponentes estaran obligados a mantener sus Ofertas durante el plazo que se
establezca en el PCP, el cual se renovara automaticamente por sucesivos periodos, hasta el
momento de la adjudicacién, a menos que los Proponentes se retracten, con una anticipacion
de QUINCE (15) dias al vencimiento de dicho plazo.

El Proponente que retire su Propuesta durante su plazo de vigencia, perdera la garantia
de mantenimiento de oferta en concepto de penalidad por tal incumplimiento.

La prérroga automatica del plazo de mantenimiento de oferta no podra exceder de UN (1)
afio contado a partir de la fecha del acto de apertura.
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5.11. Gravamenes

Correran por cuenta exclusiva de los Proponentes, Adjudicatarios y Contratistas todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravamenes nacionales,
provinciales o municipales que les corresponda abonar como consecuencia de su presentacion
a la Contratacion, y de la celebracion del Contrato. Se considerara que tales impuestos y/o
gravamenes se hallan incluidos en el precio de la Oferta.

5.12. Apertura de las Ofertas

La apertura de Ofertas se efectuara en la Direccion de Compras y Contrataciones de la
UNSa, 2° Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San
Martin. Av. Bolivia N° 5.150. Camino a Vaqueros. Salta — Capital.. En la fecha y hora
establecidas en la convocatoria.

En el caso de Licitaciones de etapa mudltiple, la apertura de Ofertas comprendera al
menos DOS (2) etapas. En la primera etapa contendra el formulario de la oferta técnica,
mientras que la segunda etapa contendra el formulario de la oferta econémica.

Si por cualquier circunstancia el dia sefialado para la apertura de las propuestas
fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto administrativo, el acto se realizara
a la misma hora del primer dia habil siguiente.

No se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de su apertura. Solo
seran admisibles las aclaraciones previstas por el articulo 17 de la Ley N.° 13.064.

6. EVALUACION DE LAS OFERTAS

6.1. Designacion de las Comisiones Evaluadoras

Los integrantes de las Comisiones Evaluadoras de las ofertas, asi como los respectivos
suplentes, deberan ser designados mediante un acto administrativo emanado de la maxima
autoridad de la jurisdiccion o entidad Contratante o de la autoridad con competencia para
autorizar la convocatoria, con la Unica limitacién de que esa designacion no debera recaer en
guienes tuvieran competencia para autorizar la convocatoria o para aprobar el procedimiento.
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Cuando se tratare de contrataciones para cuya apreciacion se requieran conocimientos
técnicos o especializados o bien para garantizar la correcta apreciacion de criterios de
sustentabilidad, las Comisiones Evaluadoras podran requerir la intervencion de peritos técnicos
o solicitar informes a instituciones estatales o privadas con tales conocimientos especificos.

6.2. Integracion de las Comisiones Evaluadoras

Las Comisiones Evaluadoras deberan estar integradas por TRES (3) miembros y con los
miembros suplentes que se considere pertinente.

6.3. Sesiones de las Comisiones Evaluadoras

Para sesionar y emitir dictamenes, las Comisiones Evaluadoras se sujetaran a las
siguientes reglas:

a.) El quérum para el funcionamiento de las Comisiones Evaluadoras, se dara
con la totalidad de sus TRES (3) miembros titulares, completandose en caso
de ausencia o de impedimento, con los suplentes respectivos;

b.) Los acuerdos se tomaran por mayoria absoluta, calculada sobre el total de
sus miembros.

c.) Durante el término que se otorgue para que los peritos o las instituciones
estatales o privadas emitan sus informes, o para que los oferentes subsanen
los errores u omisiones de las ofertas, se suspendera el plazo que las
Comisiones Evaluadoras tienen para expedirse.

6.4. Evaluacion de las Ofertas

Las Ofertas seran evaluadas por la Comision Evaluadora, la que podra requerir de los
Proponentes, dentro del plazo minimo de TRES (3) dias, salvo que en el PCP se fijara un plazo
mayor, la informacion o documentacion necesaria para subsanar los defectos formales de las
Ofertas y tendra facultades para solicitar la informacién adicional y los informes técnicos que
considere necesarios o convenientes para su mejor evaluacion.

En todo caso la Comision Evaluadora deberd analizar las fuentes de informacién
asociadas a cada insumo incluido en los analisis de precios presentados por los Oferentes.

La evaluacion y calificacion de los Proponentes se efectuara sobre la base de su
capacidad legal, técnica, econdmica, financiera, de conformidad con la metodologia que
establezca el PCP.

El PCP podran detallar los factores a ser considerados para la evaluacion y en su caso,
calificacion de los Proponentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir los
mismos.
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La evaluacion se definird en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el PCP defina metodologias de precalificacién de Proponentes por
sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacion. El resultado de la evaluacion y/o
calificacion, una vez aprobado por el Contratante, dara lugar a la consideracion o rechazo de la
Oferta.

En el dictamen de evaluacion de las Ofertas, la Comisién Evaluadora fundamentara
debidamente las razones que provocaron la declaracion de inadmisibilidad de las Ofertas.

La Comisién Evaluadora emitira el dictamen de evaluacion, el cual no tendra caracter
vinculante, el que proporcionara a la autoridad competente los fundamentos para el dictado del
acto administrativo con el cual concluira el procedimiento.

Si por cualquier causa, en una Contratacion, se demorara la adjudicacion por mas de UN
(1) afio calendario a partir de la fecha de apertura de las Ofertas, el dictamen de evaluacion
emitido por la Comision Evaluadora caducard y el Contratante podra optar por revocar o dejar
sin efecto el llamado, o bien solicitar la ampliacion del plazo de mantenimiento de Oferta a los
Proponentes y requerir a la Comisién Evaluadora la actualizacion de la informacién necesaria
de los Proponentes para la emisién de un nuevo dictamen de evaluacién. Ninguna de estas dos
situaciones brindara derecho a reclamo alguno a favor de los Proponentes.

6.5. Vista de las Ofertas

Los Proponentes podran tomar vista de las Ofertas presentadas durante los DOS (2) dias
siguientes al acto de apertura y formular observaciones, dentro de los DOS (2) dias siguientes
de finalizado el periodo de vista, las que seran consideradas por la Comisiéon Evaluadora al
emitir su dictamen de evaluacién de Ofertas, todo lo cual resulta aplicable a los casos de
Licitaciones de etapa mdltiple.

6.6. Examen de las Ofertas

Una vez efectuada la apertura de las Ofertas y finalizado el periodo de vista la Comisién
Evaluadora examinard la totalidad de las Ofertas recibidas.

Se verificara que las Ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente PUCG, del PCP y del PETP. Asimismo, se
analizaran las observaciones que hubieran sido formuladas por los Proponentes durante el
periodo de vista.
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Se considera oferta admisible a la que hubiere cumplido con las exigencias establecidas
en la Documentacion Contractual, que provea las aclaraciones e informacion adicional
solicitada por la Comisién Evaluadora, relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias,
no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comision Evaluadora contenga las
condiciones técnicas y econdémicas necesarias para ejecutar la Obra.

La Comision Evaluadora podra requerir a los Proponentes que presenten, dentro del
plazo de TRES (3) dias, salvo que en el PCP se fijara un plazo mayor, la documentacion
subsanable que no hubieran acompafiado con su Oferta.

6.7. Causales de inadmisibilidad de las Ofertas

Sera declarada inadmisible la Oferta cuando se verifigue algunos de los causales
establecidos en paginas 26 “Personas no habilitadas para contratar’, 26 “Pautas de
inelegibilidad” y 33 "Causales de desestimacién no subsanables”

Los errores intrascendentes de forma no seran causales de inadmisibilidad de las
Ofertas.

En el informe de evaluacion de las Ofertas, la Comision Evaluadora fundamentara
debidamente las razones que provocaron la declaracion de inadmisibilidad de las Ofertas.

6.8. Ampliacion de la informacion

Durante la etapa de evaluacién de las Ofertas, la Comision Evaluadora o el Contratante
podran requerir a los Proponentes, cuando asi lo estimen necesario, cualquier aclaracion,
ampliacion o informacién complementaria.

Dicho requerimiento debera ser cumplimentado en un plazo no menor a TRES (3) dias,
salvo que en el PCP se fijard un plazo mayor, bajo apercibimiento de desestimacién de la
Oferta en caso de incumplimiento.

6.9. Precio vil o precio no serio

La Comision Evaluadora podra solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente
gue la Propuesta no podrd ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios
excesivamente bajos en comparacién con el presupuesto oficial de la Obra.

Cuando de los informes técnicos surja que la Oferta no podra ser cumplida,
correspondera su desestimacion.

A tales fines se podra solicitar a los Oferentes precisiones sobre la composicién de su
Oferta que no impliquen la alteracién de la misma.

EVALUACION DE LAS OFERTAS - Precio Vil 0 precio no serio
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6.10. Dictamen de evaluacién

La Comision Evaluadora se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de
las Ofertas de acuerdo con la metodologia de evaluacion establecida para la Contratacion a
través del dictamen de evaluacion y en el plazo de TREINTA (30) dias, contados a partir del dia
habil inmediato siguiente a la fecha de recepcién de las actuaciones, o en el que se establezca
en el PCP para cada Obra.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometido dentro del plazo fijado, la Comision Evaluadora podra excederse de dicho plazo de
forma fundada.

La Comision Evaluadora recomendara la adjudicacion a aquella Oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la Contratacion y resulte evaluada como la mas
conveniente.

La emision de este dictamen es la preadjudicacion.

6.11. Empate

Si dos 0 mas Ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, la Comision Evaluadora les solicitara una mejora de precios en el plazo que se
establezca. Si la situacion se mantuviera, la adjudicacion se resolvera por sorteo en presencia
de los interesados.

6.12. Rebalanceo

Si la Obra se contratara total o parcialmente por ajuste alzado, el Contratante podra
solicitar al Preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios cotizados por ese sistema en su
Oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comisién Evaluadora, si las hubiere y con
anterioridad a la adjudicacion.

Si el Proponente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacioén si los precios unitarios de algunos items no fuesen razonables.

La realizacion del rebalanceo implica la correspondiente modificacién de la curva de
inversion y de los analisis de precios si los mismos se vieran afectados.
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6.13. Publicidad del Dictamen de evaluacién

El dictamen de evaluacién se notificara a todos los Proponentes, pudiendo disponerse su
publicacion en el Boletin Oficial.

6.14. Impugnaciones al Dictamen de evaluacion

El dictamen de evaluacion podra ser impugnado por los proponentes dentro del plazo
perentorio de TRES (3) dias a contar desde el dia habil siguiente al de su notificacion a través
del sitio https://contratar.gob.ar, conforme los términos del articulo 4° del Anexo | de la
Resolucion 197E/2017 del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACION, previa integracion de
la garantia que prevé en pagina 53 “Garantia de Impugnacion”.

Durante ese término el expediente se pondra a disposicién de los Proponentes para su
vista.

6.15. Resolucién de las Impugnaciones

Las impugnaciones debidamente presentadas seran evaluadas por la Comisién
Evaluadora, la que emitird un informe respecto su mérito en el que debera ratificar o rectificar la
preadjudicacion, y remitir las actuaciones al Contratante, quien analizara los antecedentes y
debera resolver si corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones en el acto administrativo
gue resuelva la seleccién y/o adjudicacién, segun corresponda si es procedimiento de Unica o
multiple etapa.

6.16. Licitaciones de etapa multiple

En los casos de Licitaciones de etapa multiple, la Comisién Evaluadora analizara los
aspectos técnicos de las Ofertas, de acuerdo a lo establecido en este PUCG o, en su defecto,
en el PCP, y emitirda el dictamen de precalificacion o preseleccion, siendo de aplicacion lo
dispuesto en las paginas 42 “Publicidad del Dictamen de evaluacion”, 42 “Impugnaciones al
Dictamen de evaluacion” y 53 “Garantia de Impugnacién”.

Vencido el plazo para impugnar el referido dictamen, el Contratante dictard el acto
administrativo de precalificacién o preseleccion, el que resolvera ademas las impugnaciones
gue se hubieren formulado y fijara la fecha de apertura de las ofertas econémicas.

Dicho acto sera notificado a los precalificados o preseleccionados y a los demas
Proponentes.

En la fecha prevista en el citado acto se procedera a la apertura de los formularios que
corresponden a las ofertas econdmicas de los precalificados o preseleccionados.

Posteriormente, la Comision Evaluadora emitird el Dictamen de evaluacién, de acuerdo a
lo previsto en este PUCG o, en su defecto, en el PCP, considerando la oferta econdmica, y se
expedird aconsejando la adjudicacion en los términos de pégina 41 “Dictamen de evaluacion”,
aplicandose lo dispuesto en péaginas 42 “Publicidad del Dictamen de evaluacion”, 42
“Impugnaciones al Dictamen de evaluacion”, 53 “Garantia de Impugnacion” y 42 “Resolucion de
las Impugnaciones”.
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6.17. Procedimiento de seleccién desierto o fracasado

La Comisién Evaluadora podra aconsejar declarar fracasado el procedimiento de
seleccion si no se hubiesen presentado Ofertas admisibles y/o convenientes.

Cuando no se hubiesen registrado propuestas la Comision Evaluadora aconsejara que se
declare desierto el procedimiento de seleccion.

A su vez, el Contratante podra dejar sin efecto el procedimiento de seleccion en cualquier
momento del tramite previo a la firma del Contrato, sin que ello genere derecho a
indemnizacion alguna a favor de los Proponentes, Preadjudicatarios o Adjudicatarios.

7. ADJUDICACION DE LA LICITACION

7.1. Alta en el padrén Unico de entes

Para resultar Adjudicatario el oferente debera estar dado de alta en el Padrén Unico de
Entes del Sistema de Informacion Financiera que administra el MINISTERIO DE HACIENDA,
de conformidad con lo dispuesto por la Disposicion N° 40 de la CONTADURIA GENERAL DE
LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de julio de
2.010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

7.2. Adjudicacién

Finalizada la etapa de evaluacion de las Ofertas, el Contratante dictard el acto
administrativo de adjudicacion, que debera recaer en la Oferta admisible mas conveniente,
conforme a la metodologia de evaluacién prevista en este PUCG o0, en su caso, la que
establezca el PCP, tomando en cuenta la oferta econdmica, la capacidad de contratacion — a
cuyo efecto el Contratante debera exigir al Preadjudicatario que incorpore la Obra a adjudicarse
como parte del listado de antecedentes declarados en el Registro Nacional, para el nuevo
célculo de la capacidad referencia -, los antecedentes y cualquier otra informacion tendiente a
asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la Obra.

Dicho acto sera notificado al Adjudicatario y a los demas Proponentes.

Las impugnaciones que se hubieran formulado contra el dictamen de evaluacién seran
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.
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Se considerard especialmente para adjudicar la Obra la equidad de cada uno de los
precios unitarios del presupuesto y se podran rechazar propuestas donde aparezcan
recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales o solicitar un rebalanceo de precios
unitarios.

7.3. Requisitos a cumplir antes de la firma del Contrato

En forma previa a la firma del Contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacion:

a.) Garantia de ejecucion del Contrato, de acuerdo a lo indicado en pagina 54
“Garantia de ejecucion del Contrato de Obra Publica”

b.) Formalizacién del Contrato de UT y su inscripcibn en el Registro
correspondiente, cuando asi corresponda.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al

Contratante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de
Oferta.

7.4. Revocacion de la adjudicacion

Vencido el plazo fijado para la constitucion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato
sin que el Adjudicatario hubiese cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo
cumplido no firmara el Contrato en el plazo fijiado en el PCP, el Contratante podra, sin
necesidad de intimacion previa, revocar la adjudicacion y ejecutar la Garantia de
Mantenimiento de Oferta, sin que el Adjudicatario tenga derecho a compensacion alguna.

En esas circunstancias el Contratante podra adjudicar la contratacion a la Oferta que
hubiera resultado evaluada como la segunda mas conveniente y en caso de corresponder
aplicara el procedimiento de mejora de precios previsto en pagina 41 “Empate”.

8. FIRMA DEL CONTRATO

8.1. Seguros que el Adjudicatario debe Contratar

El Adjudicatario debera acreditar que ha contratado con compafiia autorizada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion los siguientes seguros:

a.) De la obra ejecutada y de materiales acopiados certificados;

b.) Del personal de Inspeccién, individual, contra toda clase de accidentes y
responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitacion temporaria;

c.) Del personal de Inspeccion afectado a varias obras cuando hubiere
identidad de Contratista, en las mismas condiciones indicadas mas arriba;

FIRMA DEL CONTRATO - Seguros que el Adjudicatario debe Contratar
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d.) Seguro de vida obligatorio segun Decreto 1567/74

8.2. Riesgos del trabajo

La totalidad del personal del Contratista, cualquiera sea su cargo o funcién, debera estar
amparado bajo una pdéliza emitida por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.)

Se debera incluir la siguiente clausula:

..... ART renuncia en forma expresa a iniciar toda accion de repeticiobn o regreso contra
esta COMITENTE, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el
Articulo N.°39 de la Ley N.°24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerario que se vea obligada a otorgar o abonar al personal
dependiente o exdependiente de la empresa Contratista alcanzado por la cobertura de la
presente poliza, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraidos
por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar
del trabajo”.

El proveedor o Contratista debera exigir a sus Contratistas o0 Subcontratistas el
cumplimiento de la ley N.° 24.557, debiéndose hacer responsable ante esta Comitente del pago
de la alicuota correspondiente por parte de sus Contratistas o Subcontratistas.

Las condiciones a que deben sujetarse los seguros indicados estan puntualizadas en el
PCP.

Si se tratara de diferentes Contratistas y/o diferentes Inspecciones o aun para el supuesto
gue hubiere identidad de Contratista y de Inspeccion de Obras, pero las pélizas determinaran el
riesgo en funcion de la individualidad de cada una de las obras que realizare, la Contratista
debera hacer contratos de seguros, sin las quitas proporcionales que prevé el presente legajo.
Igual situacion rige para la cobertura de los riesgos de obra, personal de empresa, incendio,
etc.

8.3. Compensacién de los Gastos de Seguro

Las erogaciones originadas por los seguros que el Adjudicatario debe contratar y que se
indican precedentemente no tienen compensacion; su pago, es indirecto y éste debera
estimarlo en un porcentual de incidencia en la mano de obra que corresponda a cada uno de
ellos en los analisis de precios de los diversos items o rubros en que se encuentra subdividido
el presupuesto de la obra que sirve de estima para la Propuesta.
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Los aumentos o disminuciones que se produzcan en la obra contratada sean por trabajos
adicionales o por supresiones de la obra, deberdn ser tenidos en cuenta en dichos seguros,
aumentando o disminuyéndolos, por la aplicacion del mismo porcentaje de incidencia.

8.4. Plan de Trabajos y de Inversiones - Método de Camino Critico

Previo a la firma del Contrato, el Adjudicatario debera ajustar el Plan de Trabajos y de
Inversiones Acumuladas de la Universidad, presentado y exigido en pagina 30 “Documentos
gue integran la Oferta” del PUCG, a las reales condiciones de ejecucién y satisfaccion de la
DGOyS

Cuando fuera necesario aplicar el Método del Camino Critico, esta exigencia sera
puntualizada en el PCP de la obra que se trate.

8.5. Documentacion Contractual
a.) El presente PUCG.
b.) EI PCP.
c.) El PETP.
d.) El PETG.
e.) Las Circulares con y sin consulta y las modificatorias.
f.) El proyecto, los planos, planillas y memorias técnicas.

g.) El presupuesto oficial de la Obra, cuando asi corresponda en razén del
sistema de contratacion.

h.) La Oferta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.
i.) Los analisis de precios.

j-) La Adjudicacion.

k.) El Contrato.

Se considerard documentacion accesoria, a titulo ejemplificativo, la que se indica a
continuacion:

I.) La orden de ejecucion de los trabajos.

m.) El acta de inicio.

n.) Las actas que se suscriban durante la ejecucion del Contrato.
0.) El plan de trabajos de la Obra aprobado por el Contratante.

p.) Las 6rdenes de servicio que se impartan.
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g.) Las notas de pedido.

r.) Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista
durante la ejecucién de la Obra y los preparados por el Contratista que fueran
aprobados por aquél.

s.) Las actas de recepcion total o parcial que se suscriban durante la
ejecucion del Contrato.

t.) Las constancias de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por
el Comitente, la Inspeccién o Direccién de Obra.

No se podra alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido
hasta el dia de la apertura de las Ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las
gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

8.6. Citacion para la firma del Contrato

Dentro de los TRES (3) dias de dictada la resoluciéon de adjudicacion que se indica en
pagina 43 “Adjudicacion” del PUCG, el Adjudicatario sera formalmente citado en el domicilio
especial constituido en la Oferta, o bien en el actualizado que se indica ut supra, para firmar el
correspondiente Contrato Administrativo de Locacion de Obra Publica que se ajustara a las
bases contenidas en el presente Legajo Técnico.

A tal efecto debera concurrir dentro de los CINCO (5) dias habiles subsiguientes a la
notificacion, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en paginas 46 “Plan de
Trabajos y de Inversiones - Método de Camino Critico” y 48 “Cambio de domicilio del
Contratista” del PUCG.

8.7. Penalidades por no suscribir el Contrato

Si el Adjudicatario, debidamente citado, no concurriera en término y plazo a suscribir el
Contrato, perdera la garantia constituida que se indica en pagina 30 “Documentos que integran
la Oferta” del PUCG, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por el Registro
Nacional o Provincial de Constructores de Obras Publicas que, por conducto de la DGOyS
comunicara la conducta de la Empresa que desiste.

También se hard pasible del resarcimiento del dafio emergente, si fuera necesario
convocar a una nueva licitacion para la realizacion de la obra frustrada por su culpa.
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8.8. Transferencia del contrato

Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte a
otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin la autorizacion y aprobacién del
comitente.

El comitente podra autorizar la sesion siempre que el nuevo Contratista redna, al menos
similares capacidades y condiciones que las exigidas al Contratista originario. Si el Contratista
fuese una asociacion, toda modificacién en la composicion de esta o en la participacion relativa
de sus miembros se considerara sesién del contrato aplicandose lo aqui normado.

8.9. Cambio de domicilio del Contratista

En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la ejecucién del
contrato, aquel estd obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente al comitente, su
nuevo domicilio el que debera constituirse en la misma jurisdiccion bajo apercibimiento de
tenerse por notificado en el domicilio denunciado.

9. IMPUESTOS, SELLADOS, TRAMITACIONES

9.1. Impuestos, Sellados, Certificaciones, Derechos Nacionales,
Provinciales o Municipales y Planos

Seran a cargo exclusivo de la Contratista y su pago se incluye en los precios estipulados
en los items y rubros respectivos.

Igual temperamento corresponde aplicar a la aprobacion de planos de obra y conforme a
obra, pagos de derecho de conexién, impuestos, tasa, etc., por los distintos organismos
prestatarios de servicios publicos nacionales, provinciales o municipales: Agua, Cloacas,
Energia Eléctrica, Gas, Teléfonos, etc., como asi también sellados, certificaciones en los
respectivos Colegios y Consejos profesionales. Para lo que debera tenerse en cuenta lo
estipulado en el PCP.

9.2. Plano Conforme a Obra

Al solicitar la Recepcidon Provisoria, la Contratista entregara 2 (dos) copias impresas en
escala adecuada conforme el tipo de informaciéon que se adjunte (una copia para integrar el
Archivo de Registros de la DEyP) de los planos generales y de detalle conforme a obra, de
todas las obras e instalaciones ejecutadas, con su correspondiente archivo en CAD editable
grabado en cualquier tipo de soporte digital. Los mismos deberan estar debidamente
registrados en los Municipios, Comunas y Organismos prestatarios de servicios publicos
especificos que correspondan a la jurisdiccion en que se encuentra emplazada la obra. Las
tasas 0 demas erogaciones que corresponda abonar por este concepto estan a cargo exclusivo
de la Contratista.
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Los planos de las instalaciones especiales de gas, sanitarios, electricidad, etc., deben ser
aprobados por los respectivos Organismos Publicos, segin normas de presentacion de estos y
su correspondiente archivo en CAD debera ser entregado a la DGOyS en cualquier tipo de
soporte digital.

9.3. Planos de Obray planos adicionales

El PCP determinara la cantidad y formato de los planos que el Contratista entregara al
Comitente.

9.4. Planos para visado y aprobacion

De acuerdo a lo que se indique en el PCP la empresa puede tener 0 no a su cargo la
tramitacion de visado y aprobacion de la documentacién solicitada en la Municipalidad y
cualquier otro OTA que fuera solicitado.

En caso de que se determine la obligatoriedad de realizar la tramitaciéon de visado y
aprobacién, al momento de la firma de contrato, la empresa Contratista recibir4 por parte del
comitente los planos de arquitectura con consulta previa de factibilidad de visado realizada a la
Municipalidad de la Ciudad de Salta. Posteriormente la empresa tendrd a su cargo y costo, la
confeccion de la documentacién requerida por cada uno de los OTA (COPAIPA, CAS,
Bomberos, Municipalidad, etc.). Como asi también el pago de derechos de visado, derechos de
construccion, certificacién de firmas profesionales intervinientes, la presentacion en los distintos
OTA que fueran solicitados por la Municipalidad, para concluir con la aprobacion del edificio y
continuar con la ejecucion de este.

Los gastos emergentes de la presente se incluiran en el presupuesto.

Ademas de la cantidad de copias de planos solicitadas para la aprobacién, la empresa
debera entregar un juego aprobado de planos a la DEyP para su guarda.

El plazo para los tramites de aprobaciones respectivos, si correspondiere se prevé en el
PCP.

De acuerdo a lo que se indique en el PCP se debera dar cumplimiento de lo especificado
a continuacion segun sea el caso:
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9.4.a. Obras donde Sl se solicita tramitacion de visado y aprobacién

Al momento de la firma de contrato, la empresa Contratista recibira por parte del
Comitente los planos de arquitectura con consulta previa de factibilidad de visado realizada
a la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Posteriormente la empresa tendra a su cargo y costo,
la confeccién de la documentacion requerida por cada uno de los OTA (COPAIPA, CAS,
Bomberos, Municipalidad, etc.). Como asi también el pago de derechos de visado, derechos de
construccion, certificacion de firmas profesionales intervinientes, la presentacion en los distintos
OTA que fueran solicitados por la Municipalidad, para concluir con la aprobacién del edificio y
continuar con la ejecucién de este.

Los gastos emergentes de la presente se incluiran en el presupuesto y estaran a cargo
del Contratista.

Ademas de la cantidad de copias de planos solicitadas para la aprobacién, la empresa
debera entregar un juego aprobado de planos a la Direccion de Estudios y Proyectos para su
guarda.

Para los tramites de aprobaciones respectivos, se prevé dentro del plazo de obra la
cantidad de 45 dias, los cuales estan incluidos dentro del plazo total.
9.4.b. Obras donde NO se solicita tramitacion de visado y aprobacion

Debido a las caracteristicas propias de la obra, no se requiere la tramitacion de visado y
aprobacién por parte del Contratista, sin embargo, la misma deberé realizar el Plano Conforme
a obra de la arquitectura, instalaciones y estructuras cumpliendo con lo indicado en el PCP, a
excepcion de la presentacion de la documentacién ante los OTA.

9.5. Gastos, tasas y derechos

Todos los pagos correspondientes a gastos, tasas y derechos derivados de la ejecucion
de los trabajos que directa o indirectamente demande la Obra seran abonados por el
Contratista, incluso los correspondientes al pago de agua de la construccion y otros afines.

En linea con lo establecido en el parrafo anterior, todo tramite y servicio en si mismo
correspondiente a derechos, aranceles y gastos causados por la instalacién y provision de
energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

9.6. Fotografias de la Obra

Sera obligatorio para la Contratista entregar a la DGOyS fotografias digitalizadas de las
obras que seran tomadas bajo indicacion de la Inspeccién y como minimo en cuatro periodos,
en los siguientes estados:

a.) Periodo inicial del obrador.
b.) Periodo de obra gruesa.

c.) Periodo de obra fina.

IMPUESTOS, SELLADOS, TRAMITACIONES - Fotografias de la Obra
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d.) Periodo final.

Los archivos que deberan estar en cualquier tipo de soporte digital quedan en propiedad
de la DGOYS y seran entregados por la Contratista acondicionados en dispositivos especiales
para su conservacion. Todos los gastos que se originen por esta causa son a cargo de la
Contratista, y si ésta no diese cumplimiento a lo establecido, la DGOyS los realizara por cuenta
de aquella, deduciéndolos de los Certificados de Obra en el orden que correspondiere.

Los archivos digitales deben estar en formato .jpg, con una compresion no mayor al 15%,
y una resolucién no menor a 4200x3300 pixeles.

Las copias impresas que se presenten, seran en color y en papel acorde, en formato
minimo 13x18cm, las que se entregaran a la Inspeccién para que ésta pueda verificarlas,
aceptarlas o rechazarlas y hacer entrega de las aprobadas a la DGOyS Deberan tener al pie,
escrito la leyenda:

a.) N.° de obra y nombre de la misma;
b.) fecha a que corresponde la toma;
c.) periodo a que corresponde;

d.) grado de avance de los trabajos y

e.) firma de la Contratista.

10. GARANTIAS

10.1. Clases de garantias

Los oferentes deberan constituir las siguientes garantias, en cumplimiento del Articulo
N°78 del Decreto 1030/2016:

a.) De mantenimiento de la oferta: UNO por ciento (1%) del presupuesto
oficial.

b.) De cumplimiento del contrato: CINCO por ciento (5%) del monto total
del contrato.

c.) Contragarantia: por el equivalente a los montos que reciba el
cocontratante como adelanto.

51118



d.) De impugnacion al dictamen de evaluacion de las ofertas o al dictamen
de preseleccién: CERO COMO CINCO POR CIENTO (0,5%) del presupuesto
oficial.

Las formas en que podran constituirse estas garantias se encuentran determinadas en el
PUCG.

10.2. Garantia de Mantenimiento de Oferta

El Proponente deberd asegurar el mantenimiento de la Oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantia a favor del Contratante, constituida por el UNO POR CIENTO
(19%) del importe del presupuesto oficial de la Obra que se contrate.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

a.) Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la
orden del Contratante, de acuerdo a la siguiente informacion:

o CBU: 0110453420045320054292
o CUIT: 30586762571
o Nro de Cuenta: 4532005429

Una vez realizado el mismo, se deberd enviar comprobante de dicha
transferencia a la Direccién de Tesoreria de la Universidad Nacional de
Salta, al correo electrénico: unsateso@unsa.edu.ar, la cual enviara el recibo
de la misma, debiendo la empresa adjuntar en la licitacion el comprobante
de transferencia junto al recibo emitido por la Direccién de Tesoreria de la
UNSa.

b.) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal
pagador, con la expresa renuncia a los beneficios de division y excusion, en
los términos del articulo 1583 del Cdodigo Civil y Comercial de la Nacion.

c.) Péliza de Seguro de Caucion, mediante pdélizas aprobadas por la
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor de
la jurisdiccion o entidad Contratante y cuyas clausulas se conformen con el
modelo y reglamentacion que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicacion, y
por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los
beneficios de division y de excusion previa del obligado. Se podran establecer
los requisitos de solvencia que deberan reunir las compafiias aseguradoras,
con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caucion. El
Contratante debera solic

d.)

e.) itar al Oferente la sustitucion de la compafiia de seguros, cuando durante
el transcurso del procedimiento de seleccion la aseguradora originaria deje de
cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

GARANTIAS - Garantia de Mantenimiento de Oferta
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La garantia deber& expresar que mantiene su vigencia por el plazo de mantenimiento de
Oferta de TREINTA (30) dias.

No se aceptaran pagarés, cheques, letras de cambio y facturas, ni otro tipo de garantia
gue no esté prevista en este PUCG.

10.2.b. Devolucién de la Garantia de Mantenimiento de Oferta

La Garantia de Mantenimiento de Oferta serd devuelta de inmediato a todos los
Proponentes que no resulten preseleccionados, en las contrataciones de etapa mdltiple, y al
vencimiento del plazo de mantenimiento de la Oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en
las condiciones previstas en pagina 36 “Desistimiento de la Oferta”.

A los que no resulten Adjudicatarios, les sera devuelta a los DIEZ (10) dias de la firma del
Contrato.

Con respecto al Proponente que resulte Adjudicatario, la devolucion o desafectacion de
dicha garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la
Garantia de Cumplimiento del Contrato en las formas y los plazos previstos en pagina 52
“‘Garantia de Mantenimiento de Oferta”.

10.3. Garantia de Impugnacién

La impugnacién del dictamen de evaluacion debera ser acompafada de un depdsito
bancario en dinero en efectivo, realizado en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA a favor
del Contratante, o en su defecto en la forma que se prevea en el PCP, por un monto
equivalente al CERO COMA CINCO (0,5 %) del Presupuesto Oficial.

Esta garantia se deberd individualizar y serd presentada, con caracter previo a la
presentacion de la impugnacién, en el lugar que se indique en el PCP.

La garantia debera mantenerse hasta la resolucién de las impugnaciones y se perdera en
el caso de que la impugnacion fuese desestimada.

En los casos de etapa multiple, debera constituirse esta garantia en todos los supuestos
de impugnacion.

En el supuesto de ser procedente la impugnacion presentada el importe sera devuelto al
Proponente, dejandose establecido que no devengara interés alguno.

53118



10.4. Garantia de ejecucion del Contrato de Obra Publica

Resuelta la adjudicacion y dentro de los CINCO (5) dias hébiles de su notificacién, el
Adjudicatario debera integrar garantia del CINCO POR CIENTO (5%) del monto adjudicado en
cualquiera de las siguientes formas:

a.) Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la
orden del Contratante, de acuerdo a la siguiente informacion:

o CBU: 0110453420045320054292
o CUIT: 30586762571
o Nro de Cuenta: 4532005429

Una vez realizado el mismo, se debera enviar comprobante de dicha
transferencia a la Direccion de Tesoreria de la Universidad Nacional de
Salta, al correo electrénico: unsateso@unsa.edu.ar, la cual enviara el
recibo de la misma, debiendo la empresa adjuntar en la licitacion el
comprobante de transferencia junto al recibo emitido por la Direccién de
Tesoreria de la UNSa.

b.) Titulos o Bonos Nacionales, Provinciales o Municipales: que tengan
cotizacion en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Salta al valor de
cotizacion en plaza;

c.) Fianza Bancaria, extendida por Banco radicado en Salta, en la forma
establecida por el Decreto N°5.742/54 y Decreto Ley N°653/58;

d.) Hipoteca o Prenda con Registro, de acuerdo con la Ley N. °14.143 y su
Decreto reglamentario N. °1.516/54;

e.) Seguro de Caucién, con los requisitos exigidos por la Ley N. °17.804 y su
Decreto reglamentario N. °411/69.

Desde la constitucion de Garantia hasta la firma del Contrato, no deberan pasar mas de
15 dias calendarios.

10.4.b. Ajuste de la Garantia de Cumplimiento del Contrato

El monto de la garantia de cumplimiento de contrato deberd, durante toda la vigencia del
Contrato, representar el CINCO POR CIENTO (5 %) del monto contractual, para lo cual el
Contratista debera efectuar los ajustes pertinentes en aquel a fin de asegurar el porcentaje
establecido, en los plazos que establezca el PCP.

10.4.c. Vigencia de la Garantia de Cumplimiento del Contrato

Esta garantia deberd mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidaciéon
final de la Obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por dafios y perjuicios o
cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Contratante, Comitente o con terceros
cuando, por causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier
tipo que afecte la libre disponibilidad de las Obras contractuales.

GARANTIAS - Garantia de ejecucion del Contrato de Obra Publica
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11. SEGUROS

11.1. Generalidades

El Contratista debera contratar, previo al inicio de los trabajos, los seguros que se
detallan en el presente articulo, y/o los que se establezcan en el PCP y debera acreditar su
constituciéon y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentacion de
copias de sus respectivas pélizas y de los comprobantes de pago del premio, debiendo
renovarse con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipacion antes de su vencimiento.

La vigencia de las coberturas debe acreditarse cada vez que lo solicite la Inspeccion de
Obra o como minimo DOS (2) veces por afio o cada vez que se modifique y/o cambie de
compariia aseguradora, previa autorizacion del Comitente.

El Contratista es el Unico y exclusivo responsable de los perjuicios que ocasionare al
Comitente o0 a terceros la falta de cobertura de los seguros por los siniestros que pudieran
producirse. Asimismo, el Contratista deber4d mantener indemne al Comitente respecto de
cualquier reclamo de terceros que pudiera ocasionarse con motivo de la ejecucion de la Obra
por riesgos cubiertos por los seguros a su cargo.

El Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las
Compairiias Aseguradoras.

La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago o
cualquier otra causal que impidiera su ejecucion, no eximira al Contratista de la totalidad de las
responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente por la
ejecucion de la Obra, sin que la eventual falta de intimacion previa o requerimiento de
cumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcion.

El Comitente no reconocera intereses por pago fuera de término de los certificados ante
la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente expuestos.

El Contratista debera contratar los siguientes seguros:

11.2. Seguro de Riesgos del Trabajo
Este seguro debe cubrir a la totalidad del personal en relacién de dependencia. Junto con

la pdliza, se deberan presentar los certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales
se detalle el siguiente texto:
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“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de
repeticion o de regreso contra el Estado Nacional, el Comitente, sus funcionarios y/o
empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley N° 24.557, o en cualquier otra
norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a
abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del
Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N° XXXX, por
acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en
ocasion de trabajo.”

11.3. Seguro de Accidentes Personales

Este seguro cubrird al personal que no esté en relacion de dependencia con el
Contratista y que se utilice en la ejecucion de los trabajos, asi como en las oficinas u otras
dependencias integradas a la Obra.

Asimismo, el personal permanente y/o eventual de la Inspeccion de Obra debera ser
asegurado por el Contratista contra accidentes personales.

Las polizas seran individuales y transferibles y deberan cumplir los riesgos de
incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones
de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente o al
Estado Nacional, que demande el seguro para el personal de la Inspeccion de Obra.

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar
las pdlizas correspondientes que den cobertura a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccién de Obra, dentro de los TRES (3) dias de la fecha en que se lo notifique del cambio.

El atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes del
Comitente dara lugar a la aplicacién de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL
(0,01) del monto total del contrato.

Las sumas a asegurar se fijaran en el PCP.

Se debera acompafiar junto con la péliza, certificados de cobertura de los trabajadores,
en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda
accioén de repeticion o de regreso contra el Estado Nacional, el Comitente, sus funcionarios y/o
empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a
abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el
Adjudicatario/Contratista, amparados por la pdliza N° XXXX y por acciones ocurridas o
contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo”.

SEGUROS - Seguro de Accidentes Personales
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11.4. Seguro del Personal de Inspeccion

La Contratista asegurara al personal de Inspeccion individualmente contra toda clase de
accidentes, incluso responsabilidad civil e inhabilitacibn temporaria, hasta la Recepcion
Provisoria de la Obra; dichos seguros seran equivalente a un mil (1.000) jornales, netos
calculados al jornal tomando como base el sueldo mensual de cada uno de los asegurados
dividido VEINTICINCO (25), que se estiman los dias trabajados en el mes. A tal efecto la
DGOyS comunicara la nomina del personal a asegurar y sueldos devengados. En caso de
aumento de sueldo se elevara proporcionalmente el seguro, sin cargo para la UNSa. Bajo
ningun concepto se emitira el auto seguro. Las pélizas deberan ser acreditadas ante la DGOyS
con anterioridad a la iniciacion de la obra.

11.5. Seguro del Personal de Inspeccion Afectado a Varias Obras
Debera procederse de la siguiente manera:

a.) En la Oferta se calculara el monto del seguro como lo establece en pagina
57 “Seguro del Personal de Inspeccion” del PUCG.

b.) En el caso que el mismo personal de Inspeccién fuera afectado por la
DGOyS a dos o mas obras, el seguro que corresponda a cada una de las
subsiguientes Empresas Contratistas, sera por la diferencia de plazos de
Contratos que les correspondiere.

Por la diferencia en menos que la Compafiia Aseguradora no cobrase, se hard un
certificado deductivo a la Empresa Contratista. Las polizas deberan presentarse en el tiempo
indicado en el PCP.

La situacién creada por el presente articulo en sus incisos b) y c¢) se refiere al caso de
obras conexas en que hubiere identidad de Contratistas e Inspeccién de Obras. Ademas de la
identidad precedente consignada, debe tener como base determinante el supuesto que la
Contratista pactase seguros generales del personal de Inspeccién para todas las obras que
realizare para la UNSa

Si se tratare de diferentes Empresas Contratistas y/o diferentes Inspecciones o aun para
el supuesto que hubiere de Empresa Contratista e Inspeccion de Obras, pero las polizas
determinaran el riesgo en funcion de la individualidad de cada una de las obras que realizare la
Empresa, debera hacer contratos de seguros sin las quitas proporcionales que se prevé en los
incisos b) y c) ut supra.
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11.6. Seguro todo riesgo de Contratistas de construccion

Este seguro debe amparar los riesgos inherentes a la Obra asegurando toda pérdida o
dafio a los bienes asegurados por cualquier causa y por el monto que fije el PCP. En tal
sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la
cobertura:

a.) Incendio, rayo y explosion.
b.) Terremoto, maremoto, temblor o erupcién volcanica.

c.) Ciclén, huracan, tempestad, granizo, inundacion, enfangamiento,
derrumbes, hundimiento o deslizamiento del terreno, etc.

d.) Caida de aviones o partes de ellos.
e.) Robo.

f.) Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento
de la obra y/o equipos y otros dafios analogos, tipicos de la construccion.

g.) Huelga

h.) Periodo de mantenimiento

i.) Campamento y construcciones temporarias.

j-) Remocién de escombros.

k.) Error de disefio/falla de materiales

I.) Gastos adicionales por horas extras y de aceleracién.
m.) Responsabilidad Civil

n.) Dafio ambiental, en caso de corresponder.

La cobertura incluira los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los
automotores 0 maquinarias y equipos viales afectados a los servicios contratados y/o los que
provoguen o involucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por
el personal a su cargo y/o subcontratado.

También estaran cubiertos por estas pdélizas los eventos producidos como consecuencia
de cualquier accidente que se produzca por la ejecucién de los trabajos.

Formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan como
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas
(con o sin proteccién), solados (pavimentos y/o veredas) deteriorados o sin reparar como
consecuencia del desarrollo de la prestacién contratada, entendiéndose comprendidos aquellas
situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la
diferencia resultante sera asumida por el Contratista.

SEGUROS - Seguro todo riesgo de Contratistas de construccion
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Las pélizas deberan contener:

a.) Un endoso sin restriccion de ninguna especie 0 naturaleza a favor del
Comitente;

b.) Una clausula por medio de la cual el Contratista se compromete a comunicar
fehacientemente al Comitente a través del Inspector de Obra con TREINTA
(30) dias de anticipacion cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o
de la cancelacion o vencimiento de la misma o de reducciones en los montos
de las coberturas.

La vigencia de la cobertura comenzara desde el inicio de la Obra o el envio de los
primeros materiales y finalizara con la fecha de recepcion provisoria total de la Obra.

11.7. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual

Este seguro se debera contratar por el monto que se establezca en el PCP, a su nombre
y el del Comitente, manteniendo a este cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones,
dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan
producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de la Obra; y por todo reclamo
judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.

12. ORGANIZACION DE LA OBRA

12.1. Orden de Inicio de Obra

Una vez firmado el Contrato, el Comitente emitira una Orden de Inicio de Obra que
contendra:

a.) Designacion de la Inspeccién de Obra y Representante Técnico.
b.) Replanteo de la Obra, en caso de corresponder.

c.) Lugar y fecha de suscripcién del Acta de Inicio de la Obra, conforme se
disponga en el PCP.

d.) Presentacion antes del inicio de la Obra, y en el plazo que alli se fije, de la
siguiente documentacion:
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e.) Seguros:
o El Contratista debera presentar los seguros que se indican seguidamente
con sus comprobantes de pago correspondientes:

o Pdliza original del Seguro contra Accidentes Personales para la
Inspeccion de Obra y comprobante de pago de las primas
correspondientes.

o Pdliza original Seguro contra Incendio.

o Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

o Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.

o Pdliza original del Seguro todo riesgo de Contratistas de construccion.

o El Contratista debera presentar un cuadro con los campos: "riesgo
cubierto”, "N° de pdliza", "aseguradora”, "vigencia", "forma de pago",
"comprobantes de pago".

f) ART:

o Noémina del personal cubierto por la ART y constancia de pago.
o Formulario 931 de AFIP.

g.) Subcontratistas:

o Propuesta de Subcontratistas que no fueran propuestos en la Oferta y
que fueran a realizar trabajos, para su autorizacién por el Comitente.

o Contratos con los Subcontratistas que fueran propuestos con la Oferta y
aceptados por la Comisién Evaluadora.

h.) Personal del Contratista:

o Previo al inicio de la Obra, el Contratista presentara al Comitente un
listado con los datos del personal jerarquico y operativo, de acuerdo con el
siguiente detalle:

o Apellido y nombres completos
o Tipo y nimero de documento

o Domicilio actualizado.
i.) IERIC

j.) Constancia de comunicacion de la obra en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la Construccion.

k.) Planificacién de la obra

I.) En el caso que corresponda, todo documento que resulta necesario para la
planificacién de los trabajos de la Obra.

m.) Seguridad e Higiene en el trabajo (Ley N° 19.587)

n.) Programa de seguridad efectuado por profesional competente y aprobado
por la ART (Resolucién N.° 51/97).

ORGANIZACION DE LA OBRA - Orden de Inicio de Obra
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0.) Legajo técnico confeccionado segun Decreto N.° 911/96 y Resolucion N.°
231/96 rubricado por el profesional actuante, el cual debera incluir:

o Libro de Inspecciones de Seguridad e Higiene.

o Copia de las constancias de haberse realizado capacitacion en materia
de higiene y seguridad a los trabajadores con la firma de los mismos.

o Copia de las constancias de haberse entregado al personal los
respectivos elementos de proteccion personal con la firma de los mismos.

o Organigrama de seguridad e higiene y croquis de obrador.

o Copia del contrato con la ART vy listado del personal afectado a la obra.
o Copia del inicio de la obra presentado y certificado por la ART.

o Impacto Ambiental

o Plan de Impacto Ambiental, conforme la normativa del lugar de la Obra.

o Plan de Gestion Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacién en el que
se identifiquen los impactos ambientales a producirse durante la ejecucion
de la Obra y las medidas de mitigacion a implementar a fin de minimizar
los impactos negativos.

o Designacion de un responsable ambiental.

p.) Vencido el plazo sin que el Contratista presentara la documentacién, se lo
intimara a que dé cumplimiento en un plazo perentorio, bajo apercibimiento de
rescindir el Contrato por su culpa con las consecuencias previstas en la Ley
N° 13.064 y con pérdida de la Garantia de Cumplimiento del Contrato. En
dicho caso, podra adjudicarse el Contrato a las Ofertas que sigan en el orden
de conveniencia en la convocatoria realizada.

g.) El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo
que determine el Comitente a partir de la orden de comienzo de Obra, en
cuya oportunidad se suscribira el acta de inicio.

Si cumplido el plazo para el inicio de la Obra, el Contratista no hubiera comenzado los
trabajos, y siempre que no se diera el caso previsto en el ultimo parrafo del articulo 50 de la
Ley N° 13.064 de Obras Publicas y sus modificatorias y complementarias, el Comitente tendra
derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perdera la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados.
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12.2. Replanteo de la Obra

El replanteo que efectia el Contratista se realizara, controlara y verificara con
intervencion de la Direccion de Obra y la Inspeccién de Obra, en la forma, el término y las
condiciones que establezca el PCP.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las
operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres,
personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Direccién de
Obra y/o la Inspeccién de Obra, aquel sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.

El Contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspondientes.

Finalizado el replanteo la Direccion de Obra y/o la Inspecciéon comunicara al Contratista el
lugar y fecha de firma del Acta de Inicio.

12.3. Errores de replanteo

El Contratista es responsable del replanteo de la Obra y de cualquier trabajo mal ubicado
por errores en aquél, cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso
contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la
obra, todo ello por cuenta del Contratista.

12.4. Plan de Trabajos Definitivo

El Plan de Trabajos Definitivo estar4 basado en el Plan de Trabajos presentado en la
Oferta y se ajustara a las indicaciones formuladas por la Inspeccién de Obra para su mejor
ejecucion.

Constara de los siguientes elementos:

a.) Representacién de los periodos de ejecucion de cada item e indicaciéon
numeérica de las cantidades fisicas o porcentajes de importes mensuales para
cada uno.

b.) Porcentajes parciales y acumulados mensualmente para el total de la Obra
y curva de certificaciones acumuladas.

c.) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan
presentado e indique el niumero de frentes de trabajo, asi como también su
ubicacion inicial.

En caso de que el Plan de Trabajos Definitivo no se ajustara a las indicaciones
efectuadas por la Inspeccion de Obra, en el plazo establecido por aquella, éste podra realizar la
adecuacion de oficio y el Contratista estara obligado a cumplirla.

ORGANIZACION DE LA OBRA - Plan de Trabajos Definitivo
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12.5. Acta de Inicio

A partir de la firma del acta de inicio de los trabajos entre la Direccién de Obra y el
Representante Técnico del Contratista comenzara el computo del plazo de Obra.

La entrega del lugar o terreno donde se realizara la Obra se efectuara en oportunidad de
la firma de la mencionada acta. Si se entregara en fecha distinta, se suscribira un acta
especifica en la que conste dicha circunstancia.

Si el Contratista no concurriere a firmar el acta de inicio, sin causa justificada, se le
notificara la fijacién de una nueva fecha, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de
considerarlo incurso en la causal de rescision prevista por el articulo 50 inciso c) de la Ley N°
13.064, por lo que el Comitente podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista, con
pérdida de la Garantia de Cumplimiento del Contrato. Asimismo, se comunicara la rescision al
Registro Nacional.

En dicho caso, podra adjudicarse el Contrato a la Oferta que siga en el orden de mérito
en la convocatoria realizada.

12.6. Documentaciéon en Obra

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en el lugar de Obra que establezca
el PCP una copia ordenada y completa de la documentacion individualizada en pagina 30
“‘Documentos que integran la Oferta” de este PUCG, a los efectos de facilitar el debido control e
Inspeccidn de los trabajos que se ejecuten.

12.7. Cerco, vallado y proteccion de Obra

El Contratista ejecutard el cerco o vallado y proteccion de las Obras, cuando
corresponda, en la extensién que se indique en el PCP y de acuerdo con las reglamentaciones
locales.

El cerco es de propiedad del Contratista, quien lo retirara cuando lo disponga la
Inspeccion de Obra. Esta podra disponer que el cerco quede colocado después de la
Recepcién Provisoria, en cuyo caso su conservacion quedara a cargo del Comitente hasta que
se dé al Contratista la orden de retirarlo.
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12.8. Derecho de retencién

El Contratista renuncia expresamente al derecho de retencion previsto en el articulo
2.587 del Caodigo Civil y Comercial de la Nacion y a cualquier otra medida precautoria que
obstaculice la terminacion de la Obra.

12.9. Vigilancia, seguridad e higiene

El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la Obra para prevenir robos,
hurtos o deterioros de los materiales, las estructuras u otros bienes propios o ajenos afectados
a aquella. Esta responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de
accidentes que puedan afectar a personas 0 a bienes del Estado o de terceros, mientras se
desarrollan los trabajos. La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no
eximira al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la Obra
trabajen varios Contratistas se determinara la responsabilidad de cada uno en el PCP.

12.10. Alumbrado y luces de peligro

El Contratista instalara en todo el recinto de la Obra, alumbrado suficiente para permitir
una vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el gasto por el consumo de energia eléctrica o de combustible de la instalacion.

12.11. Construcciones provisionales

Los depésitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran
instalados y mantenidos por el Contratista en perfecto estado de limpieza y conservacion,
estando también a su cargo el alumbrado y la provisién y distribucién de agua, debiendo a la
terminacion de la Obra demolerlos y/o retirarlos.

12.12. Oficina para la Direccion de Obray la Inspeccion de Obra

12.12.a. Generalidades

El Contratista de acuerdo a la ubicaciébn de la obra debera cumplir con lo que a
continuacion se indica:

12.12.b. Obras que se realicen en las Sedes Regionales, sus
respectivos anexos, Delegaciones, etc.

Se debera contemplar dentro de las construcciones provisionales a cargo del Contratista
el local habilitado para la oficina de la Inspeccion. Dicha oficina y sus distintos componentes
son de propiedad del Contratista, quien estara a cargo de las tareas de limpieza hasta la
recepcion provisoria.

ORGANIZACION DE LA OBRA - Oficina para la Direccién de Obra y la Inspeccién de Obra
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Este local debera hallarse al pie de las obras y podréa utilizarse edificaciones existentes
gue llenen los requisitos de higiene y seguridad necesarios, o bien el Contratista los construira
exprofeso. Podran preverse casas del tipo desmontable.

La misma debera contar con instalacion electica para la conexion eventual de equipo
informético e iluminacion artificial adecuada. En todos los casos el Contratista, sometera a la
aprobacion de la Inspeccion el local que ofrece debiendo atender las observaciones que esta
haga respecto a su capacidad, ubicacion y condiciones generales.

Debera contar como minimo de mobiliario compuesto por un escritorio y dos sillas, y
cumplir con las condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realice la
obra.

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:
a.) Resistencia al fuego F-30
b.) Aislamiento Acustico segun Seccion Aislamiento Acustico.
c.) Contrato de Trabajo Convenios Colectivos de Trabajo 76/75y 151/75
d.) Leyes N° 19.587 / 20.744 | 22.250 / 24.557
e.) Decretos N° 911/96

f.) Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que
correspondan.

Estas instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccion, siempre antes de la
recepcion definitiva de la obra y todos los elementos de ella son de propiedad del Contratista,
guien mantendra la limpieza y seguridad permanente del espacio hasta la fecha prevista.

12.12.c. Obras que se realicen en el Complejo Universitario “General
Don José de San Martin”

Cuando la obra de ejecute en el interior del complejo universitario no sera requerida la
oficina, utilizandose para tal fin la oficina propia de la Inspeccién en la DCyM.
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12.13. Dafios a personas y bienes

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspeccion de Obra, para evitar dafios a o en la Obra, a las personas que dependan de él, a
las del Comitente, de la Inspeccién de Obra, de la Direccién de Obra o de terceros y a los
bienes del Estado Nacional o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del
obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran,
serd responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcién provisoria de la Obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia, y hasta la
recepcion definitiva.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una pdéliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o las acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

12.14. Infracciones administrativas

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las Obras, y sera responsable por las multas y
dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las infracciones
cometidas por él o su personal.

12.15. Letreros

No se podra colocar en la Obra letrero alguno sin la previa conformidad del Comitente, el
gue decidira sobre sus caracteristicas (material, texto, ubicacion, disefio y dimensiones).

12.16. Limpieza de la Obra

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, a satisfaccion de la Inspeccién de Obra. Cuando el lugar de la
Obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccién de Obra impondra
plazos para efectuar la misma.

Al finalizar la Obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las
ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion de Obra. Sin este requisito no se
considerara terminada la Obra. Los gastos que demanden estas tareas estdn a cargo del
Contratista.

ORGANIZACION DE LA OBRA - Limpieza de la Obra
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12.17. Provision de agua y energia eléctrica

El Contratista debera proveer tanto el agua potable como la energia eléctrica para las
instalaciones del personal de Obra y de la Direccion de Obra y de la Inspeccién de Obra hasta
el plazo que se fije en el PCP. Los gastos que demande la provision y procedimiento para el
mismo se encuentran detallados en el PCP.

12.18. Instrumental de medicidon

El Contratista facilitara a su cargo, a la Inspeccion de Obra, mientras durante la ejecucion
de la Obra y hasta su recepcion definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo,
mediciones de Obra, verificaciones y/o pruebas estructurales, hidraulicas o las que ésta estime
necesario realizar y que se solicite en el PCP.

12.19. Archivo fotografico

El Contratista debera llevar un registro fotografico de todas las secuencias de los trabajos
correspondientes a la Obra, y de aquellos que a juicio de la Inspeccion de Obra resulten
significativos.

13. MATERIALES Y EQUIPOS

13.1. Ingreso de Materiales y equipos

El Contratista no podra ingresar ni retirar a la Obra materiales, maguinas e implementos
de trabajo sin autorizacion de la Inspeccion de Obra. Todos los equipos y materiales que se
ingresen deberan afectarse exclusivamente a las necesidades propias de la Obra.

La conformidad que se hubiere otorgado a los materiales y equipos propuestos por el
Contratista en su Oferta, no implica responsabilidad alguna para el Comitente en el caso en
gue debieran ser aumentados, modificados o cambiados, total o parcialmente, antes o durante
la ejecucion del Contrato para cumplir con el Plan de Trabajos. Cualquier cambio que resulte
necesario realizar para satisfacer los requerimientos del Contrato sera a exclusivo cargo del
Contratista.
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13.2. Calidad de los materiales y trabajos

La Inspeccién de Obra podra requerir la verificacién de la calidad de los materiales en
cualquier momento del desarrollo de la Obra para lo cual podra solicitar muestras.

En el caso de materiales cuya calidad no pudiese ser verificada en Obra, el Contratista
enviard muestras al laboratorio que le indique la Inspeccion de Obra. Los gastos de provision,
extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos
seran por cuenta del Contratista.

La Inspeccion de Obra comunicara al Contratista la correspondiente aceptaciéon o
rechazo de los materiales, en funcién de los resultados de las pruebas realizadas, dentro de los
CINCO (5) dias para los materiales que se verifiquen en la Obra y de DIEZ (10) dias en el caso
de materiales que deban ser estudiados en laboratorio, salvo que el PETP o el PETP pertinente
estableciere otros plazos.

Los materiales rechazados seran retirados de la Obra por el Contratista dentro del plazo
de VEINTICUATRO (24) horas de notificado, debiéndose indicar el lugar de depdsito. Cuando
el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién de Obra podra hacerlos retirar, y seran
por cuenta de aquel los gastos que se originen, no responsabilizandose el Comitente por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista.

Si los materiales se ajustaran a la Documentacion Contractual, los gastos de las pruebas
0 ensayos estaran a cargo del Comitente.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado deberad ser conservado en Obra como
muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudieren originar la
provision o el uso indebido de materiales patentados.

Ademds de la aprobacion inicial de los materiales a emplear, la Inspeccién de Obra
extraera periodicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de
material no reuniera las condiciones previstas en el PETP o PETG, procedera a su inmediato
rechazo.

13.3. Planificacion de obra y materiales

Sera responsabilidad del Contratista, arbitrar con la debida antelacion la obtencion de
equipos, carpinterias, solados, materiales que por las caracteristicas solicitadas en el presente
Legajo Técnico o la especificidad de los mismos no sean de rapido obtencion.

No pudiendo alegar como causal de demora en el cumplimiento de los tiempos de Obra
la imposibilidad en la obtencién de estos, que fueron parte de la documentacion brindada por la
Contratista a la hora de la respectiva Licitacion.

MATERIALES Y EQUIPOS - Planificacion de obra y materiales
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13.4. Perjuicio por incendio

El Contratista deberd extremar todas aquellas medidas de precaucion necesarias para
evitar incendios en la Obra durante el periodo de ejecucion y de conservacion de la Obra,
debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de los trabajos a
desarrollarse.

Ademas, debera identificar un responsable del manejo de equipos e instalaciones de
extincién de fuego, y en caso de ser necesario, dar aviso con celeridad a la autoridad local
competente colaborando con la misma en el informe, la prevencién y la eliminacion de los
incendios.

En caso de producirse un incendio, el mismo sera responsabilidad exclusiva del
Contratista, y correran por su exclusiva cuenta tanto los perjuicios ocasionados como aquellos
gue pudieran ocasionarsele al Comitente o a terceros.

13.5. Acopio de Materiales Total o Parcial

La Inspeccidn exigira y la Contratista esta obligada a presentar, un listado completo de
los materiales a acopiar en el mes anterior a su incorporacion a obra, conforme lo determine en
el PCP, haya tenido o no, conocimiento de los aumentos de precios de estos.

14. DIRECCION E INSPECCION DE LA OBRA

14.1. Representante técnico del Contratista

La Contratista dispondra, en el horario de trabajo y en el obrador, de un Representante
Técnico.

El Representante Técnico, debe entenderse de inmediato con la inspeccién de la
DGOyS, siendo el Unico canal reconocido de comunicacién entre la Inspeccion, el
Contratista y empleados de la obra, con respecto a los trabajos que se realicen,
cumplimiento del legajo, leyes y normativas vigentes; y con las debidas facultades para
notificarse de las Ordenes de Servicio que se le impartan, darles cumplimento o formular
las observaciones a que estas diesen lugar. Si la Contratista reuniese las condiciones
profesionales indicadas, podra actuar por si mismo.
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El/la representante técnico serd un profesional Ingeniero Civil o en Construcciones, o
Arquitecto, con matricula vigente y titulo habilitante con incumbencia dentro del tipo de obra a
representar. Debiendo cumplirse con lo dispuesto en un todo con la Ley Provincial N°4.591
para el caso de los Profesionales inscriptos en el Consejo Profesional de Agrimensores,
Ingenieros y Profesionales Afines (COPAIPA), como asi también con la Ley Provincial N°6.639
para el caso de los Profesionales inscriptos en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Salta (CAS). Como asi también todo lo especificado en los respectivos Cadigos de Etica.

De acuerdo con lo especificado en pagina 30 “Documentos que integran la Oferta” del
PUCG la Contratista debera declarar (Ver Anexos y PCP):

a.) Nombre y Apellido;
b.) Numero de matricula profesional y municipal;
c.) Domicilio completo;

d.) “Curriculo vitae” firmado por el profesional que revestird el caracter de
declaracion jurada;

e.) Certificado de Habilitacion de Matricula para el estudio de la presente
licitacion, expedido por el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y
Profesiones Afines o el Colegio de Arquitectos, segun corresponda, en el cual
consta que el titulo del profesional que firma la propuesta, lo habilita para la
tarea de Representacién Técnica.

El Representante Técnico deberd firmar la declaracion mediante la cual compromete su
participacién en la Obra conforme con las reglas del arte y el oficio.

Cuando la naturaleza, importancia y presupuesto de la obra haga innecesaria la
representacion ut supra, podra ser reemplazada por Maestro Mayor de Obras o Técnico de
Nivel Secundario matriculado en el Consejo o Colegio Profesional respectivo que corresponda,
de la Provincia de Salta, todo lo cual se encontrara especificado en el PCP.

El Representante Técnico debera encontrarse de forma permanente en el sitio de la Obra
y tendra a su cargo la direccion de los trabajos de la Obra y estara autorizado para recibir
6rdenes de la Inspeccion de Obra, notificarse de 6rdenes de servicio y darles cumplimiento. La
firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Comitente.

Las citaciones al Representante Técnico por parte de la Inspeccién de Obra se haran con
UN (1) dia habil de anticipacion, mediante Orden de Servicio, salvo razones de urgencia en las
cuales se lo podra citar de inmediato por cualquier medio de comunicacion.

La negligencia demostrada en la ejecucién de los trabajos, el incumplimiento de las
Ordenes de servicio y/o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra
dar lugar a la aplicacion de penalidades o a la remocién del Representante Técnico, mas alla
de las sanciones que pudieran corresponder al Contratista.

En caso de producirse el reemplazo del Representante Técnico, sea por el motivo que
fuere, el Contratista deberd proponer un reemplazante dentro de los DOS (2) dias hébiles de
producida la vacante.

DIRECCION E INSPECCION DE LA OBRA - Representante técnico del Contratista



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Secretaria de Obras, Servicios y Mantenimiento.

Direccion General de Obras y Servicios. Direccion Estudios y Proyectos
Av. Bolivia 5.150. Salta Capital. Salta. Argentina. «PL_consTel». «PL_consMail»

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (PUCG)
OBRA: «OBRA_ID». «UA0G_nombre»
Expte. Licitacion N° «EXPlicitacion»

La Inspeccion de Obra podra aceptar o rechazar al profesional propuesto. En caso de
rechazo, el Contratista debera proponer otro profesional para el desempefio de tal funcion,
conforme a las exigencias de la Documentacion Contractual, a fin de obtener la plena
conformidad del Comitente.

En relacién con las tareas objeto del Contrato, el Representante Técnico es responsable
de su correcta ejecucion en cumplimiento de los plazos programados para dichas actividades,
conforme lo establecido en la Documentacién Contractual.

El Representante Técnico tendré a su cargo, entre otras cuestiones:
a.) El Replanteo de la Obra.
b.) La organizacion de las actividades relativas a la Obra.
c.) El control de la calidad de las prestaciones realizadas.
d.) La administracion de los pedidos de trabajos y reclamos.
e.) La atencion de las urgencias que puedan tener lugar.
f.) La administracion y el control de los Subcontratistas técnicos y no técnicos.
g.) La gestion del abastecimiento de insumos y repuestos.
h.) El archivo de documentacion técnica y su correspondiente actualizacion.
i.) La operacion de la informacién y el seguimiento general de la Obra.
j.) La redaccién de los informes de gestién necesarios.
k.) Realizar la medicién del avance de la Obra.

El Representante Técnico debera presentar a la Inspeccion de Obra tanto la nébmina de
personal admitido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo en forma previa a la firma del
Acta de Inicio, como las altas y bajas que se produzcan, incluyendo el personal de
Subcontratistas.

El Contratista podra delegar a representantes especialistas, los que deberan ser
aprobados por la Inspeccion de Obra, el control y la direccién de trabajos especializados,
manteniendo tanto el Representante Técnico como el Contratista, la responsabilidad directa por
dichas tareas.

El Contratista es responsable economica y administrativamente del cumplimiento de
todas las normas que exijan habilitaciones especiales.
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14.2. Jefe de Obra

En caso de ausencia temporaria y autorizada del Representante Técnico debera
permanecer siempre en la Obra un técnico capacitado para su reemplazo temporario en las
funciones que le compete, cuya categoria deberd ser aprobada por la Inspeccion de Obra, de
forma tal que no se resienta la marcha de los trabajos, denominado Jefe de Obra.

14.3. Inspeccion de Obra

La Inspeccién de Obra serd designada o contratada por el Comitente y posee, entre
otras, las siguientes funciones y facultades:

a.) Representar al Comitente ante el Contratista en la ejecucién de la Obra
para la que fue asignado.

b.) Elaborar la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio.

c.) Emitir las érdenes de servicio que considere necesarias para la correcta
ejecucion de la Obra.

d.) Intervenir en el replanteo de Obra, conforme se determine en el PCP.

e.) Verificar la correcta provision de materiales y equipos por parte del
Contratista.

f.) Verificar que el Contratista de cumplimiento a la normativa de ingreso y
egreso a los inmuebles.

g.) Verificar el cumplimiento de todo lo dispuesto en el legajo técnico.

h.) Notificarse de los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza,
relacionados con la Obra que fueran presentados por el Contratista por nota
de pedido.

i.) Controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas referidas a
marca y calidad de los materiales empleados por el Contratista.

j.) Exigir la presentacion de muestras cuando fuera necesaria.

k.) Intimar al Contratista a cumplir con el orden y la limpieza de la obra,
procurando que los materiales y herramientas sean guardados en los
depdsitos destinados a tal fin.

I.) Controlar que el Contratista mantenga la documentacién en obra, los
planos de obra y adicionales conforme se establezca en el PCP.

m.) Informar periédicamente al Comitente el estado de avance, desarrollo y
forma de ejecucién de los trabajos realizados.

n.) Rechazar o aprobar trabajos y/o materiales y ordenar la demolicion y
reconstruccion de lo rechazado.
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0.) Controlar las Obras de demolicion y extraccion de instalaciones,
demoliciones estructurales y de albafiileria, remocién de carpinterias y otras
instalaciones, de acuerdo con lo especificado en los pliegos respectivos y de
acuerdo con las reglas del arte en la materia.

p.) Solicitar al Contratista la entrega de la documentaciéon técnica que se
encuentre a su cargo.

g.) Exigir la entrega de las pdlizas de los seguros que el Contratista deba
presentar y verificar su vigencia previa a la aprobacion de los certificados.

r.) Confeccionar las 6rdenes de servicio y los partes diarios.
s.) Notificarse de las notas de pedido.

t.) Intervenir en la medicion de los avances de la Obra.

u.) Realizar la medicion de los avances de la Obra.

v.) Informar a la Direccién de Obra cuando correspondiera aplicar multas al
Contratista, de acuerdo con la Documentacion Contractual y las normas
vigentes.

w.) Informar al Comitente aquellas cuestiones que por defectos constructivos
u otras causas, pongan en peligro la integridad fisica del personal del
Comitente, de los trabajadores de la firma Contratista, o de terceros.

14.4. Direccién de Obra
La Direcciéon de Obra posee, entre otras, las siguientes funciones y facultades:
a.) Firmar la Orden de Inicio y el Acta de Inicio.

b.) Controlar que el Contratista y sus Subcontratistas interpreten fielmente los
planos y de la Documentacién Contractual.

c.) Aprobar o rechazar el Certificado de Obra presentado por el Contratista y
formular las observaciones que correspondan, notificando al Contratista.

d.) Intervenir en las modificaciones de obra.

e.) Suscribir el Acta de Entrega de inmuebles o0 sectores de inmuebles cuando
corresponda.
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f.) Representar al Comitente ante el Contratista en la ejecucion de la Obra
para la que fue asignado.

g.) Firmar el Acta de Recepcion Provisoria Total o Parcial.

h.) Firmar las Actas de Fiscalizacion durante el periodo de garantia de la
Obra.

i.) Firmar, ad referéndum de quién firmé el Contrato, el Acta de Recepcién
Definitiva.

Salvo que se indique lo contrario, este rol serd desempefiado por el profesional
designado como Inspector.

14.5. Inspeccion que Originen Gastos Extraordinarios

En los casos en que la Inspeccién se deba realizar en talleres o plantas de la Contratista,
y estos originen gastos extraordinarios de traslado de personal técnico de la DGOyS, la
Contratista correra con los gastos de movilidad y viaticos que la UNSa reconoce a sus agentes.

A tal efecto debera la Contratista, con el pedido de la Inspeccién, depositar en la DGOyS
el importe calculado para la misma; practicada la inspeccién se hara liquidacion y ajuste
definitivo. Las sumas que la Contratista quedase adeudando por este concepto seran
deducidas de los Certificados a extender, o de cualquier crédito que existiere a su favor.

14.6. Libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido

Las comunicaciones entre el Comitente y el Contratista se realizarAn mediante las
Ordenes de servicio y las Notas de pedido. Por tal motivo la Contratista proveera dos libros (y
los que fueran necesarios en el futuro como consecuencia de la utilizacion completa de los
anteriores) que seran foliados por triplicado y con 50 hojas. Uno, serd destinado al asiento de
las Ordenes de servicio que la Inspeccion realice a la Contratista y otro con las Notas de
Pedido para los pedidos o comunicaciones que la Contratista haga a la Inspeccién a través del
Representante Técnico con relaciébn a la obra para aclarar o definir detalles de ejecucion
necesarios para la marcha normal de los trabajos.

En las Ordenes de servicio se asentaran las 6rdenes que el Comitente, la Direccion de
Obra o la Inspeccion de Obra impartan al Contratista. También se anotaran los resultados de
los ensayos de materiales que se efectlien, como toda otra novedad de importancia que se
registre a lo largo de la ejecucién del Contrato.

La Contratista no podra censurar al personal de Inspeccién que la UNSa afecte a la
atencion de la obra, pero si tuviera causa justificada, las expondra por escrito para que las
autoridades de la DGOyS resuelvan, sin que esto sea motivo para que se suspendan los
trabajos. La Contratista y su personal cumplirdn érdenes e instrucciones impartidas por
Inspeccidn. La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que perturben
la marcha de la obra, haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del recinto de trabajo
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Todas las ordenes de la Inspeccion junto a eventuales observaciones, cuando su
importancia lo justifique seran cronolégicamente consignadas por escrito por la Inspeccién, en
un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que la inspeccién guardara en la obra.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los tres (3) dias
del requerimiento de la inspeccion. Su negativa lo hara pasible de la multa que se prevea en
pagina 117 “Libro de Actas y de Ordenes de Servicio” del PUCG. Cuando se trate de
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara y deberan ser comunicadas a los
registros respectivos.

El comitente podra, ademas en caso de incumplimiento de una orden de servicio mandar
a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos ordenados deduciéndose
su importe del primero certificado que se extienda y en caso necesario del fondo de reparos.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones
del contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

Aun cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los
términos del contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de representar ante el comitente
por intermedio de la inspeccion y en el término de CINCO (5) dias un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las o6rdenes de servicio cuando el hacerlo el Contratista no asentare los
fundamentos de su observacion.

Si la orden de servicio observada fuese reiterada por la Inspeccién de Obra, el Contratista
deberd cumplirla. Luego, el Contratista podra recurrir la orden de servicio conforme los
términos de la Ley N.° 19.549, de Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario N.°
1.759/72 (T.O. 2017).

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedara
obligado cumplir la orden de inmediato sin tener derecho a reclamo posteriores.

En caso de que el Contratista considerara que se exceden los términos del Contrato
podré impugnarla en forma fundada ante el Comitente por intermedio de la Inspeccién de Obra,
dentro del plazo que el PCP prevea. Si la orden de servicio impugnada fuese reiterada por la
Inspeccién de Obra el Contratista debera cumplirla.

Toda Orden de servicio no observada en el plazo que se fie u observada sin
fundamentos se considera aceptada y forma parte del Contrato, quedando el Contratista
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

75118



En las Notas de pedido se asentaran las peticiones y observaciones que el Contratista
desee efectuar al Comitente, a la Direccion de Obra o a la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo
indicado en el PUCG. Deberan ser interpuestas y luego fundadas en los plazos que
establezcan los PCP.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serdn cronolégicamente
consignadas por escrito en los libros, los que estaran foliados, sellados y rubricado por el
comitente, que aquel guardara en la obra.

14.7. Interpretacion de Planos y Especificaciones

La Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y su conservacion hasta la Recepcion Definitiva, sin prejuicio de lo
dispuesto por el Cédigo Civil. Cualquier diferencia o error que se compruebe, durante la
ejecucion de los trabajos, en el proyecto o en los planos, debera comunicarlo a la
DGOyS antes de iniciar los trabajos, bajo apercibimiento de aplicarle multa.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion
de sefialarlo a la inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara
al Contratista que se efectlen las correcciones que correspondan.

15. PERSONAL

15.1. Personal del Contratista

El Contratista es responsable por los hechos de sus dependientes, debiendo reemplazar
en forma inmediata al personal, incluido el jerarquico que, a juicio de la Inspeccién de Obra,
tuviere una conducta inapropiada en la Obra.

Asimismo, la Inspeccién de Obra podra solicitar el cambio o remocién del personal que
no considere idéneo para la realizacion de las tareas encomendadas y podra también solicitar
gue se incremente la cantidad de personal en Obra o0 que se extienda el horario de trabajo si lo
considerara necesario para el cumplimiento adecuado del plan de trabajos y del plazo de Obra,
sin que el Contratista pueda exigir compensacion alguna.

El personal del Contratista utilizarhd vestimenta adecuada, de acuerdo a las normas
vigentes de higiene y seguridad en el trabajo, no pudiendo permanecer en Obra el personal
gue no cumpla con este requisito.

El comportamiento del personal del Contratista debera ser correcto y no se permitira la
permanencia en Obra de personas que hubieran consumido alcohol, drogas o cualquier otra
sustancia que pudiese alterar su conducta.

A esos efectos, el Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para mantener la
disciplina de la Obra, a las que deberd ajustarse todo el personal que trabaje en la Obra, tenga
o no relacion de dependencia con el Contratista.
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Aun cuando la disciplina de la Obra corresponde al Contratista, la Inspeccién de Obra
podra ordenar a éste el retiro de la Obra de todo personal que, por ineptitud, mala fe, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos y
la Obra.

La orden de la Inspeccion de Obra en ese sentido implicara solamente el retiro del
personal de la Obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se
siguieran a partir de esta situacién, no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado o del Contratista.

Estas 6rdenes seran apelables ante el Comitente, cuya resolucién debera acatarse
inmediatamente.

15.2. Horario de los trabajos

El horario habilitado para el trabajo en los predios de la Universidad Nacional de Salta por
parte de las empresas, es de 8:00 a 18:00 de lunes a viernes, en dias habiles.

El Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las tareas en Obra. Si
deseare maodificar dicho horario, debera solicitarlo a la Inspeccién de Obra, exponiendo las
razones y demas argumentos que crea convenientes.

El Comitente podr4a o no acceder a tal requerimiento, comunicando al Contratista su
decision por intermedio de la Inspeccion de Obra. En caso de acceder al requerimiento
formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera quedar asentado.

Si el Contratista considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo de obra, que
su personal trabaje horas extra, o durante dias inhabiles, los costos emergentes de tal
modalidad de trabajo se consideraran incluidos en los Precios Basicos y el Contratista no podra
exigir compensacién alguna.

El PCP podra disponer que los trabajos también se realicen en horario nocturno, en cuyo
caso el lugar de la Obra debera estar suficientemente iluminado para seguridad del personal y
buena ejecucién de aquellos. En todos los casos, se considerara que los gastos inherentes a
los trabajos efectuados durante la noche estan incluidos en los Precios Basicos y el Contratista
no podréa exigir compensacion alguna.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacién de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera ser autorizado
por la Inspeccion de Obra. En todos los casos se considerara que estos gastos estan incluidos
en los Precios Bésicos, por lo que el Contratista no podra exigir compensacion alguna.
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15.3. Pago del personal

El Contratista deberd mantener al dia el pago de las remuneraciones y cargas sociales
del personal que emplee en la ejecucién de los trabajos de la Obra y sera el Unico responsable
por el cumplimiento de dichos conceptos y de todo otro costo que se derive de la relacion de
empleo, debiendo dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la legislacién vigente en la
materia.

El Contratista estard obligado a presentar a la Inspecciéon de Obra mensualmente los
comprobantes correspondientes al cumplimiento de las obligaciones laborales y de la
seguridad social del mencionado personal. El incumplimiento de estas obligaciones autoriza al
Comitente a retener los pagos de los trabajos certificados, hasta tanto acredite haber
regularizado las obligaciones pendientes con su personal.

El Contratista debera exhibir la documentacion referida a seguros del personal y terceros,
como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales cuando lo
solicite la Inspeccién de Obra.

El Contratista sera exclusivo responsable de cualquier accidente que ocurra al personal
afectado a los trabajos de la Obra, correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las
obligaciones que establecen las Leyes Nro. 24.028, 26.773, 22.250, 19.587 y toda otra
aplicable durante la vigencia del Contrato.

De manera especial debera el Contratista:

a.) Cumplir con las leyes de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley N°
19.587) y de Riesgos del Trabajo (Ley N.° 24.557), y con su normativa
complementaria, reglamentaria y modificatoria.

b.) Presentar el contrato vigente con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo
(ART).

c.) Presentar la péliza correspondiente a los seguros de vehiculos y equipos
afectados al Contrato.

d.) Presentar constancia de comunicacion fehaciente a la ART del inicio de
las tareas.

e.) Presentar copia del Programa de Seguridad presentado por la empresa y
aprobado por la ART.

f.) Presentar mensualmente, la némina de personal con los certificados de la
ART correspondiente.

15.4. Indemnidad

El Contratista se obliga a mantener al Comitente plenamente indemne vy libre de toda
responsabilidad por incumplimiento de las normas laborales, previsionales, sindicales, pago de
salarios y/o cargas sociales, seguros, que correspondan al personal que el Contratista o los
Subcontratistas afectan a la Obra.
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En caso de comprobarse que el Contratista mantiene deudas por incumplimiento de
aportes o contribuciones previsionales, obligaciones laborales o sindicales, el Comitente podra
retener de los certificados de Obra las sumas necesarias para satisfacer dichas obligaciones
y/o para compensar cualquier monto que fuese abonado por el Comitente a cualquier
empleado del Contratista o de Subcontratista que hubiere demandado judicialmente al
Comitente.

Igual derecho de retencién podra ejercer el Comitente en caso de comprobarse deudas
del Contratista con sus proveedores y hasta las sumas pendientes de pago al mismo.

16. SUBCONTRATISTAS

16.1. Subcontratacion de trabajos

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion
previa y expresa del Comitente. La subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones
con relacion al Comitente.

Si durante la ejecucién de la Obra, el Comitente considerase que un Subcontratista es
incompetente para la ejecucion del trabajo subcontratado, lo notificarhd al Contratista, quien
debera tomar las medidas necesarias para la cancelacion del respectivo subcontrato.

El PCP podra requerir al Proponente una ndémina de posibles Subcontratistas,
especialmente en obras de ingenieria que exijan especializacién.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

16.2. Relaciones con otros Contratistas

El Contratista esta obligado a permitir la ejecucion de trabajos, ajenos a su Contrato, que
el Comitente realice directamente o encomiende a terceros, y acatara las 6rdenes que imparta
la Inspeccion de Obra para evitar interferencias.

Estara igualmente obligado a integrar en forma apropiada su Obra a la de los demas
Contratistas, ajustdndose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y
especificaciones respectivos.
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En caso de desinteligencias entre los distintos Contratistas o Subcontratistas, la Direccién
de Obra o la Inspeccion de Obra determinara el criterio a seguir en cada caso, el cual sera
obligatorio para todos los Contratistas y Subcontratistas.

En ese marco, si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos
por hechos, faltas, negligencias o retrasos, debera notificarlos a la Inspeccion de Obra en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

17. CUMPLIMIENTO DE LOS REGIMENES LABORAL Y
PREVISIONAL

17.1. General
La Contratista debera acreditar el cumplimiento de las disposiciones laborales y

previsionales con la presentacién de las certificaciones otorgadas por los organismos
correspondientes a la Inspeccion de la Obra.

17.2. Horario Normal
Los reajustes por mano de obra se consideraran sobre el salario correspondiente a la
jornada normal de trabajo. La labor desarrollada en horario extraordinario que no fuere

autorizado por la DGOyS serd considerada, a los fines de la liquidacion que pudiere
corresponder, como realizados dentro del horario normal.

18. HIGIENE, SEGURIDAD Y AMBIENTE

18.1. Seguridad e Higiene

18.1.a. General

La enumeracién que se indica a continuacion, es solo a titulo ilustrativo, no tiene el
caracter limitativo.

Su contenido expresa algunas especificaciones orientativas.

La Contratista tendra en cuenta todos los aspectos de la Obra a prestar para que se
implementen las medidas que resulten necesarias para la debida protecciébn de los
trabajadores y de las instalaciones.
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La Contratista debera ajustarse en un todo a las medidas de seguridad que establece el
presente Pliego, la Ley sobre Riesgos del Trabajo N.° 24.557, la Ley Nacional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo N.° 19.587 y sus Decretos reglamentarios N.° 351/79, N.°© 911/96, la
Resolucion 051/97, y su complementaria 035/98 y cualquier otra reglamentacién de Seguridad
e Higiene, tanto nacional como local, que se aplique en el momento de realizarse los trabajos.

En particular la Contratista debera cumplir con lo dispuesto en el Anexo 1, de la
resolucion 051/97 SRT — Programa de Seguridad para la Industria de la Construccion.

Se confeccionara un Programa por Obra, ya sea que el Empleador actie como
Contratista Principal o como Subcontratista, segin lo establecido en el Art. 6 del Anexo del
Decreto Reglamentario 911/96. EI mismo contendra:

a.) Némina del Personal afectado (siempre actualizado)

b.) Identificacion de la Empresa

c.) Identificacién del Establecimiento

d.) Identificacion de la ART

e.) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad

f.) Descripcién de la Obra, etapas constructivas con fechas probables
g.) Enumerar Riesgos generales y especificos por Etapas

h.) Medidas de Seguridad a adoptar

Deben firmar el Programa de Seguridad (en los términos del Art. 3 de la presente

Resolucion):

i.) Empleador
j.) Director de Obra
k.) Responsable de H y S de la Contratista y/o Subcontratista

I.) Profesional de la ART, para su aprobacién

Con posterioridad y una vez firmado y aprobado por la ART correspondiente, la
Contratista debera entregar 3 (tres) copias a esta Comitente.
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Esta Comitente, podra inspeccionar en cualquier momento, el sitio o las Instalaciones
donde trabaja el personal de la Contratista, para asegurarse el cumplimiento de lo establecido.
Tales inspecciones no podran constituir una aceptacion de las practicas del Contratista, ni
liberaran al mismo de la responsabilidad por la Salud y la Seguridad de sus empleados, asi
como del personal e Instalaciones de la Comitente y del publico en general.

La Contratista debera cumplir con todas las regulaciones y leyes aplicables a las tareas
gue realice él, sus dependientes, proveedores y/o subcontratistas en materia Ambiental.

Previamente a la iniciacion de los trabajos, debe alcanzarse un entendimiento claro
respecto de los aspectos de Seguridad e Higiene entre el Representante de la Contratista y el
de esta Comitente, teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:

Tener la Aprobacion de la Inspeccion de Obra, antes de iniciar cualquier trabajo.

Ser responsable de cumplimentar todas las leyes nacionales y locales, relativas a la
Seguridad e Higiene exigidas para la Obra o Servicio.

Mantener a la Inspeccién de Obra, totalmente informado de cualquier trabajo que pueda
afectar la Seguridad de los Empleados de la Comitente y sus propiedades o las propiedades de
terceros.

Permitir el ingreso y la estadia en el lugar de trabajo, solo del Personal Autorizado.

Proveer y obligar al uso de los equipos necesarios para el desarrollo de un trabajo
seguro. Esto incluye todos los equipos de Proteccion Personal para sus empleados (cascos,
botines, anteojos, etc.) y de los necesarios de acuerdo con la naturaleza especifica de las
Obras.

Inspeccionar el equipamiento o herramientas provistos por la Comitente (si corresponde)
para ser empleados por la Contratista, y asumir todos los riesgos por dicho uso.

Mantener la limpieza necesaria de la Obra.

Notificar a la Inspeccién de Obra inmediatamente de cualquier lesién. Los primeros
auxilios y la atencién médica necesaria, debe ser provista por la Contratista, con la asistencia
de esta Comitente solamente en casos de emergencia, cuando las circunstancias asi lo dicten.
Ademas, deberd realizar los trdmites que correspondieren ante los entes oficiales.

Asimismo, debe informar a la Inspeccion de Obra, sobre situaciones de riesgo que
pudieran afectar el normal desarrollo de las tareas.

Implementar un seguro y efectivo Programa de Seguridad incluyendo un entrenamiento
adecuado.

Dar copia a sus empleados, de los Procedimientos de Seguridad que correspondan.

18.1.b. Asistente en Seguridad e Higiene en Obra

La Contratista deberd asignar un Asesor en Higiene y Seguridad en Obra, el que debera
ser un técnico en dicha especialidad y contar con experiencia comprobable en trabajos
similares en la industria de la Construccion, con presencia efectiva en la obra de no menos de
12 horas (distribuidos en al menos tres dias) a la semana.
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Ser& el responsable de coordinar las tareas de capacitacion en seguridad, asi como
asistir al personal asignado en todos los aspectos relacionados con la seguridad de las tareas;
debera preparar y planificar el programa de seguridad mediante la implantacion de
procedimientos con formularios que cubran aspectos relacionados con la seguridad en el lugar
de trabajo, con los siguientes requisitos minimos: control, mantenimiento y entrega de
elementos de proteccion personal, primeros auxilios, estadistica de seguridad e investigacion
de accidentes conforme con la Ley 19587 Decreto 351/79, inspecciones y reuniones de
seguridad.

Este deberd informar a la Inspeccion de Obra en forma inmediata cualquier incidente,
accidente o suceso que hubiere llegado a su conocimiento y que hubiere causado algun dafio
fisico a algunos de sus empleados o a toda otra persona o propiedad o toda otra irregularidad
producida en el curso de los trabajos. La Contratista debera estar dispuesta a participar, junto
con la DGOyS, o las personas que ésta asigne, en toda investigacion de incidente que se lleve
a cabo en oportunidad de dichos sucesos.

Ante cualquier incidente / accidente el Contratista deberd inmediatamente atender
debidamente al trabajador, para luego:

a.) Informar a la Inspeccioén sobre los hechos acontecidos

b.) Informar a la Inspeccion el resultado de la investigacion del accidente
c.) Informar a la Inspeccién las medidas adoptadas para evitar su repeticion
d.) Presentar un informe escrito.

Cuando la DGOyS observe e informe al Contratista una deficiencia en los aspectos
relacionados con la Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, se le deberd dar urgente
cumplimiento dentro del plazo que segun el caso se establecera. Caso contrario y sin
necesidad de mediar otra comunicacion la Obra seré paralizada hasta tanto se establezcan las
condiciones apropiadas. En tal caso, correran por cuenta del Contratista las consecuencias
generadas por el respectivo atraso.
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19. DESARROLLO DE LA OBRA

19.1. Plazo

La obra debera ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentaciéon del
contrato y en las prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo con el plan de trabajos
vigente.

Cuando la Contratista se exceda en el Plazo de Ejecucion de la obra, la DGOyS podra
otorgar la prérroga correspondiente a su solicitud, siempre que demuestre que la demora
producida no le sea imputable. Dicha prérroga no podra ser solicitada una vez cumplido el
SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo contractual, salvo situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que se produjeren en el tiempo restante, que seran fundamentadas por la
Contratista y evaluada por la DGOyS, en cuyo caso podran ser iniciadas las gestiones de
prérroga hasta DIEZ (10) dias antes del plazo contractual.

Cuando se produjesen trabajos adicionales o aumentos de obra debidamente
ordenados por la Inspeccion autorizados por la DGOyS, se procedera como se indica en
pagina 98 “MODIFICACION DEL CONTRATO” del PUCG.

19.2. Demora en la Iniciacion de los Trabajos

Si la Contratista no diese iniciacién a los trabajos en el plazo indicado, sera pasible de
multas segun lo indicado en péagina 116 “Demora Iniciacién de los Trabajos” del PUCG. Es
facultad de la UNSa conceder la prérroga que considere razonable y conveniente.

19.3. Contralor de trabajos

El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de cuarenta y ocho
(48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada
después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito seran por su cuenta los gastos
de cualquier indole que se originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

19.4. Unién de Obras Nuevas con Existentes

Cuando la obra a ejecutar tenga vinculacion con una existente (modificacion, ampliacion,
etc.), o bien pudiera afectar a obras existentes, es obligacion del Contratista:

a.) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de los
desperfectos producidos en las partes existentes.

b.) La provisidn de los materiales y de la ejecucion de los trabajos necesarios
para unir la obra nueva con las existentes.

c.) Verificar y respetar los niveles de vinculacion entre las distintas partes.
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Salvo que se indique lo contrario en el PETP o Documentacién gréfica, todo material o
trabajo ejecutado en virtud de esta clausula seran de la calidad, tipo, forma y demas requisitos
equivalentes y analogos a los similares existentes, a juicio de la DGOyS

19.5. Suspensién de Trabajos

En ningan caso la Contratista podra suspender por si, total o parcialmente los trabajos,
sea por causa de divergencia en tramites o por otras razones. En tal caso la Inspeccion hara
reconocer la situacion por escrito en el libro de "Ordenes de Servicio" y aplicarda una multa de
acuerdo con lo especificado en pagina 118 “Suspension de Trabajos” del PUCG. Se entendera
que hay suspension parcial en la obra, cuando el personal asignado a las distintas tareas sea
inferior al cincuenta por ciento (50%) de lo que corresponda, segun el Plan de Trabajos, al
cumplimiento del plazo contractual.

19.6. Interpretacion de la documentacion técnica

Los errores que eventualmente pudiere contener la presente Documentacién Técnica y
no hubieren merecido consultas o aclaraciones fehacientes con antelacion al comienzo de los
trabajos, por parte del Contratista, no seran objeto de reconocimiento de adicional alguno ni de
circunstancias liberatoria de sus responsabilidades.

Si el oferente creyera advertir errores y/u omisiones, en la documentacién técnica que
recibe debera sefialarlos a la Universidad, por medio de una solicitud de aclaratoria previo a la
cotizacion.

De no hacerlo serd integramente responsable de las consecuencias que de ello se
deriven.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacién de la Obra y respondera por los defectos que puedan producirse por su incorrecta
interpretacion durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista advirtiera errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de
sefialarlo a la Inspeccion de Obra antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente,
indicara al Contratista que se efectien las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones
del plazo.
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19.7. Orden de prelacion de la Documentacion Contractual

Cuando en la documentacion existieran contradicciones o diferencias de interpretacion
entre algunos de los documentos contenidos en el presente legajo se establecera la siguiente
prioridad con respecto a determinadas partes de la documentacion sobre las otras,
respetando para el mismo el orden indicado a continuacion.

Se aclara que el presente orden de prelacion se establece para los casos donde
haya discrepancias o diferencias en la documentacién del legajo. Sin embargo, la misma
no puede ser interpretada como una exclusion para el caso donde una tarea,
especificacion o solicitud solo es mencionada en una sola (sin presentar discrepancia o
diferencia) de las secciones con que cuenta el legajo, siendo la totalidad del Legajo
Técnico, objeto del contrato.

Para la interpretacion de la Documentacién Contractual se respetara el siguiente orden
de prelacion:

a.) Las circulares aclaratorias y/o modificatorias.

b.) EI PCP.

c.) El presente PUCG.

d.) El PETP.

e.) Planos de detalle.

f.) Planos Generales y planillas de computo de la Obra.

g.) EI PETG (el cual no se brinda como parte de la documentacion, pero se
encuentra disponible para su consulta en la DEyP).

h.) La adjudicacién.
i.) El Contrato.
j.) La Oferta.

En caso de divergencia sobre la interpretacibn de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, se aplicarAd el siguiente orden de
prelacion:

k.) Las especificaciones técnicas particulares sobre las generales;
I.) Los planos de detalle sobre los generales;
m.) Las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala;

n.) Las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas
representado o escrito en los mismos,

0.) Lo escrito en los pliegos sobre los planos y ambos sobre lo escrito en los
coémputos,
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p.) Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el
licitante/Contratante, tendran prelacion sobre toda la anterior documentacion
mencionada en este parrafo. Las cifras en letras prevaleceran sobre las
expresadas en nameros.

Toda divergencia que se pudiera producir en la interpretacion de la Documentacion
Contractual sera resuelta por el Comitente, pudiendo el Contratista recurrir ante la autoridad
administrativa competente.

En ningun caso el Contratista, basado en la situacion de divergencia o alegando que
existen divergencias no resueltas, podra suspender por si los trabajos ni aun parcialmente. Si
lo hiciere, se hard pasible de una multa de acuerdo a lo establecido en péagina 117
“Interpretacion de Planos y Especificaciones” del PUCG.

19.8. Solucién de Divergencias de Caracter Técnico

Si en la interpretacion del Contrato surgieran divergencias de esta indole, seran resueltas
por la DGOYS cuyas decisiones seran definitivas respecto de:

a.) Calidad de materiales
b.) Solidez y eficiente construccién en las estructuras
c.) Interpretacion y aplicacion de las normas de medicién

La Contratista no podrd suspender trabajos so-pretexto de existir divergencias
pendientes no solucionadas por la Inspeccién y/o DGOyS De existir tal evento, sera
sancionada con multa de acuerdo con lo indicado en pagina 118 “Suspensién de Trabajos” del
PUCG.

Cualquier otro documento, planos, calculos, detalles, etc., que fuese necesario para la
ejecucion de la obra debera ser confeccionado por la Contratista y someterlo a la aprobacion
de la DGOyS

19.9. Para el caso en que deban dirimirse controversias en el ambito
judicial sera de acuerdo a lo especificado en pagina 16 “Lugar y Fecha para la
visita a obra

De acuerdo a lo que se especifique para la presente obra en el PCP, la empresa debera
presentar obligatoriamente el certificado de visita de obra (ver Anexo).
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Independientemente de lo indicado con respecto al mismo, el Proponente queda obligado
antes de cotizar:

a.) realizar por su cuenta, una Inspeccién del lugar de emplazamiento de la
obra a fin de verificar medidas y detalles como asi cualquier otro dato o
circunstancias que puedan influir en la determinacion del costo de los trabajos
licitados, como a la eficiencia de estos.

b.) deberd presentar la Declaracién Jurada de Conocimiento de Lugar y
Condiciones de la obra. (Ver Anexo)

c.) acepta que no podra aducir desconocimiento de cualquier situacién que
fuera visible en la simple Inspeccion ocular del emplazamiento.

En caso de que se establezca la obligatoriedad, se debera consultar telefénica o
presencialmente a la DGOyS, para coordinar lugar, fecha y horario para poder ser
acompafnado durante dicha visita y poder obtener el certificado correspondiente.

Jurisdiccion”.

20. ANTICIPO FINANCIERO

20.1. Generalidades

El PCP podra contemplar las condiciones de otorgamiento del anticipo financiero a favor
del Contratista, hasta el porcentaje del monto de la Obra que alli se establezca.

En dicho supuesto, el Contratista solicitard su pago e individualizara la contragarantia.

Es requisito para la procedencia del anticipo financiero que el Contratista presente una
contragarantia del CIEN POR CIENTO (100 %) del monto a percibir, constituida en algunas de
las siguientes formas:

a.) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la
orden del Contratante, de acuerdo a la siguiente informacion:

o CBU: 0110453420045320054292
o CUIT: 30586762571
o Nro de Cuenta: 4532005429

Una vez realizado el mismo, se debera enviar comprobante de dicha
transferencia a la Direccién de Tesoreria de la Universidad Nacional de
Salta, al correo electrénico: unsateso@unsa.edu.ar, la cual enviara el recibo
de la misma, debiendo la empresa adjuntar en la licitacion el comprobante
de transferencia junto al recibo emitido por la Direccion de Tesoreria de la
UNSa.
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b.) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal
pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de division y excusion.

c.) Pdliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se
obliga en caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo
pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de excusion
previa del obligado.

No se aceptaran pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo alguno que no
esté expresamente indicado en el PUCG.

El pago del anticipo no se efectivizara hasta tanto el Contratista no haya constituido la
mencionada garantia. Dicha falta de pago no podra alegarse como causal de mora en la
iniciacion o continuacion de los trabajos imputable al Comitente.

Esta garantia sera devuelta, a solicitud del Contratista, dentro de los QUINCE (15) dias
habiles contados a partir de la fecha de deduccion del CIENTO POR CIENTO (100 %) del
anticipo o de la aprobacion del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra.

Los montos abonados en concepto de anticipo financiero no estaran sujetos al Régimen
de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Contratos de Consultoria de
Obra Publica de la Administracion Publica Nacional aprobado por el Decreto N° 691/16 o el que
en el futuro lo reemplace, a partir de la fecha de su efectivo pago.

El pago del anticipo podra efectuarse en un solo pago, excepto que el PCP establezca
una modalidad distinta.

El descuento del anticipo financiero se efectuara de forma proporcional al monto restante
a certificar de la Obra, excepto que el PCP establezca una modalidad distinta.

En caso de existir certificados de avance de obra anteriores al pago del Anticipo
Financiero y se hubiese previsto que la forma de descuento fuese porcentual, debera
actualizarse automaticamente el porcentaje real a descontar del certificado, de modo tal que se
asegure el descuento total del monto anticipado en los certificados pendientes de generarse.

20.2. Modalidades

Se hara sobre la base de uno de los siguientes sistemas, el cual quedara determinado en
el PCP:

a.) Anticipo sobre cada certificado previsto.
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b.) Anticipo Unico de obra.

Este importe se entregara a la Contratista, ante solicitud escrita de la misma y contra
Garantia de Ejecucion de Obra por el CIEN POR CIENTO (100%) del anticipo solicitado, y
hasta el dia CINCO (5) del mes de ejecucion de los trabajos.

La Contratista solicitara, mediante Nota de Pedido, el Anticipo de Obra, el cual debera
ser aprobado por la DGOyS, que debera expedirse en el plazo de CINCO (5) dias habiles.
Dicha pdliza es independiente de la Garantia, que establece en pagina 54 “Garantia de
ejecucion del Contrato de Obra Publica” del PUCG.

En el plazo de CINCO (5) dias héabiles contados a partir de la aprobacion de la DGOyS,
la UNSa notificara la disponibilidad de los fondos para el Anticipo de Obra.

Los pagos demorados sobre los plazos indicados generan a favor de la Contratista los
siguientes beneficios:

Mora: Se aplicara la Tasa Mensual Efectiva fijada por el Banco de la Nacion Argentina
para “Tasa Cartera General’; al Gltimo dia habil del vencimiento del pago del Anticipo de Obra.
En caso de que el Banco Central de la Republica Argentina no emita la Tasa indicada, y hasta
tanto lo haga, la UNSa reconocera una tasa por Mora de UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5%)
mensual. En ambos casos seran de aplicacion estas disposiciones, siempre y cuando la mora
no fuese producida por reclamos infundados de la Contratista.

20.2.b. Anticipo sobre cada certificado previsto

En caso de que se establezca este sistema en el PCP, la UNSa anticipara
mensualmente, el porcentaje establecido en dicho articulo.

El anticipo sera calculado sobre la curva de inversion presentada por la Contratista al
inicio de la obra, independientemente del cumplimiento del ajuste del Plan y Curva de inversién
gue deba efectuar la Contratista, para ajustar los mismos en caso de que se produzcan
retrasos, para lograr alcanzar el objetivo de ejecutar la obra en el plazo previsto.

En caso de que la Contratista no alcanzara a certificar el porcentaje previsto en el Plan de
Trabajos desde donde se calculd el Anticipo de Obra, se utilizara el siguiente procedimiento:

a.) En el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas desde la intimacién por Orden
de Servicio, la Contratista hara efectiva la devolucién en la Tesoreria de la
UNSa, del importe resultante de la diferencia entre lo anticipado y lo
certificado.

b.) Previo a solicitar la Contratista un nuevo anticipo del siguiente certificado
debera presentar ante la Inspeccién un Nuevo Plan de Trabajos para su
aprobacién, debiendo reflejar el mismo los reales avances hasta la dltima
certificacion.

c.) En caso de gue el monto del Certificado se sitle entre el 70% (setenta
por ciento) y el 100% (cien por ciento) del porcentaje previsto en el Plan de
Trabajos, desde donde se calcul6 el anticipo de Obra, sera facultad de la
DGOYyS la aplicacion o no del mecanismo arriba previsto.
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d.) Mensualmente con la certificacibn se descontara a la Contratista la
totalidad del Anticipo de Obra otorgado en su certificado correspondiente.

A los fines del calculo de Redeterminacion de Precios, se considerara este Anticipo,
como pagado en fecha de Certificado correspondiente.

20.2.c. Anticipo Unico de obra

En caso de que se establezca este sistema en el PCP, la UNSa anticipara el porcentaje
establecido en dicho articulo, sobre la totalidad del contrato y por Unica vez.

Mensualmente se descontara en cada certificado el porcentaje correspondiente del
anticipo de obra establecido en el PCP

Previendo el PCP, el Anticipo de Obra de Contrato, otorgados a la Contratista los mismos
mantendran fijo e inamovible el precio de los items y/o del contrato, segun corresponda, en la
proporcion de dicho anticipo. En estos casos, la redeterminacién de precios segun el Decreto
N° 691/2016 se calculara sobre la parte de los precios no afectados por dicho anticipo.

21. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

21.1. Medicion de los trabajos

Los trabajos se mediran y certificaran mensualmente por mes calendario. La medicién y
certificacion de los trabajos no implica conformidad con los mismos, la que se otorgara
mediante la recepcién provisoria y la recepcion definitiva.

Se entenderd por trabajos ejecutados, a los fines de la medicién, a aquellos cuyos
elementos constitutivos se hallen colocados en la Obra, en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en la Documentacion Contractual.

Al finalizar el periodo a certificar, el Representante Técnico y el Inspector de Obra
estableceran el avance registrado en el periodo para cada uno de los items de la Obra a través
del acta de medicion.

Una vez realizada la medicién en la Obra, el Inspector de Obra debera registrar los
valores medidos y las constancias fotograficas. El Contratista podra firmar conforme o proponer
modificaciones que la Inspeccion de Obra podra aceptar o no.
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Cuando el Contratista no se encontrard presente al momento de la medicién o estuviera
disconforme con el resultado de aquella, el acta de mediciébn debera confeccionarse con el
criterio sustentado por la Inspeccién de Obra.

El Contratista podra formular las reservas y reclamos que considere mediante nota de
pedido, en el plazo de DOS (2) dias. Las reservas deben ser claras y precisas. Vencido dicho
plazo, el Contratista no podra efectuar reclamacién ulterior. Si la Inspeccion de Obra insistiera
con los términos de la medicion se generara el acta de medicion.

La falta de conformidad referida a trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran
alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o por otras causas, 0 que resulte dificultoso o
imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la primera oportunidad en que
tales obras se midan. El Contratista no tendré derecho a reclamacion alguna si no formulare las
observaciones en la oportunidad mencionada.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea
necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las
verificaciones de las mismas que el Comitente considere necesario realizar, seran por cuenta
exclusiva del Contratista.

21.2. Elaboracioén de los certificados

El acta de medicién servira de base para la confeccién del certificado de obra en el que
se liquidaran los trabajos de acuerdo al COmputo y Presupuesto aprobados.

Con los datos del acta de medicion, se desarrollara el certificado de medicion, el cual
estara conformado con esos datos y los correspondientes a los descuentos por anticipo
financiero (pagina 88 “ANTICIPO FINANCIERQO”), Fondo de Reparo (pagina 93 “Fondo de
Reparos”) y cualquier otra deduccién, en caso de corresponder.

El Certificado de Obra se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién
de Obra, aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones y
del acta de medicion, sin perjuicio de las rectificaciones posteriores que pudieran corresponder.

Cada Certificado de Obra debera ser acumulativo, es decir que comprendera la totalidad
de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la Obra hasta la fecha de la Gltima medicién y
su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado que le antecede.

Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el pago a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicién y liquidacion
final y éstas sean aprobadas por la Direccion de Obra.

En forma previa o concomitante a la presentacion de los certificados el Contratista debe
entregar a la Inspeccion de Obra una copia del comprobante de pago correspondiente al Gltimo
vencimiento del impuesto a los Ingresos Brutos y de los aportes previsionales y sindicales del
personal afectado a la Obra y la constancia de pago de los seguros. La falta de entrega de
cualquiera de los comprobantes mencionados o su adulteracion impedira el pago del certificado
correspondiente.
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21.3. Respaldo fotogréfico del Certificado de Obra

El Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, en el acto de la medicién, un
relevamiento fotografico demostrativo del avance de Obra y de los trabajos realizados, en la
cantidad, calidad y color que fije el PCP. No se aprobaran los Certificados de Obra si no se
hubieren aportado las fotografias correspondientes al periodo que se certifica.

La Inspeccion de Obra podra solicitar al Contratista tomas fotograficas adicionales para
registrar detalles de la Obra, las que seran por su cuenta y cargo.

21.4. Retenciones sobre los Certificados de Obra

De cada certificado de Obra se efectuaran las retenciones establecidas en las normas de
la AFIP vigentes al momento de su emisién y pago.

21.5. Fondo de Reparos

Del importe total de cada certificado se retendr4 el CINCO POR CIENTO (5%), en
concepto de Fondo de Reparos, el qgue quedara en garantia de la correcta ejecucién de los
trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones por vicios o defectos ocultos que
surgieran luego de la recepcién provisoria y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere
ordenado. La retencion del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el
descuento del anticipo financiero.

El Fondo de Reparos se mantendra hasta la recepcion definitiva de la Obra.
En ningln caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por este concepto.

El Comitente podra deducir de los Certificados de Obra las sumas que, por cualquier
motivo, le adeude el Contratista en relacién con la Obra. En caso de ser afectado el Fondo de
Reparos al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias
habiles, bajo apercibimiento de rescision del Contrato.

El Contratista podra sustituir el Fondo de Reparos por alguna de las garantias previstas
en este pliego, con excepcidn del pagaré.
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El Comitente tendr& derecho a ejecutar esta garantia no solo en el caso de que el Fondo
de Reparo deba ser aplicado al resarcimiento de los perjuicios derivados de vicios o defectos
en la ejecucion de los trabajos, sino también cuando se rescinda el Contrato por culpa del
Contratista a los efectos de la retencion prevista en el articulo 51, inciso c) de la Ley N.°
13.064, o cuando de la liquidacion final de los trabajos resulte un saldo deudor en contra de
aquel. Hecho efectivo su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el Comitente
tuviera con el Contratista, asi como a cubrir los cargos que correspondan al Contratista.

21.6. Aprobacion de los certificados

Los certificados deben ser aprobados por la Direccion de Obra dentro del plazo de DIEZ
(10) dias desde su recepcioén y luego firmado por el Representante Técnico.

21.7. Requisitos de las facturas

Emitido el certificado de obra, el Contratista debera presentar la factura correspondiente,
la que se ajustard a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el
certificado.

21.8. Retenciones sobre los pagos

Al liguidarse la suma que debe pagarse en funcién de los certificados aprobados se
podran deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar el Contratista al
Comitente.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinardn sobre la suma
liguida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del
certificado y previa deduccion de las sumas que se retengan por concepto de multas y todo
otro concepto que se adeuda el Contratista, originado en cualquier clase de retencidén que se
efectuara con arreglo a la Documentacién Contractual.

21.9. Moneda de pago

Los pagos se efectuaran en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las
disposiciones que a tales fines determine la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE
HACIENDA.

21.10. Plazo de pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias habiles
contados desde su firma por parte del Representante Técnico, salvo que el PCP estableciera
un plazo menor.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderan, considerando el programa mensual de caja
y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.
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22. REDETERMINACION DE PRECIOS

22.1. Redeterminacion

La Universidad reconocera a la Contratista la redeterminacion de precios (con mes base
al de apertura de las ofertas) de conformidad con la metodologia y normas desarrolladas en el
Decreto Nacional N°691/2016 utilizando ésta como norma aplicable, y en todas las otras
disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional.

22.2. Procedimiento

Los precios de los contratos deberan adecuarse de manera provisoria, para luego ser
redeterminados definitivamente a la finalizacién del contrato, de acuerdo con las previsiones
del presente régimen.

22.3. Adecuacion Provisoria

Los contratistas solicitaran las adecuaciones provisorias sucesivas que se encuentran
habilitadas por el presente régimen, correspondiendo la redeterminacion definitiva de precios
del contrato al finalizar el mismo, la que comprendera todas las adecuaciones provisorias
aprobadas.

22.3.a. Forma de solicitud de adecuacion provisoria

El Contratista debera solicitar la adecuacion provisoria de acuerdo con el modelo de nota
de la seccidon de Anexos, forma parte integrante del presente, en la que debera constar la
solicitud de redeterminaciéon de precios del contrato respectivo, conforme a la normativa
vigente. En dicha presentacién se debera acreditar que se ha verificado la variaciéon de
referencia establecida en el presente régimen, mediante el detalle del calculo respectivo y
acompafando la copia de respaldo de los indices utilizados para el calculo.

22.3.b. Admisibilidad de laredeterminacion de precios

Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la Contratista cuando los costos de los factores principales que
los componen reflejen una variacion promedio ponderada de esos precios, superior en un
CINCO por ciento (5%) a los del contrato o al precio surgido de ultima redeterminacioén de
precios, segun corresponda.
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22.3.c. Porcentaje de adecuacién provisoria

Las adecuaciones provisorias de precios seran equivalentes al noventa por ciento (90%)
de la variacion de referencia. Las diferencias resultantes entre las adecuaciones provisorias de
precios y las redeterminaciones definitivas seran liquidadas a valores del mes de la ultima
redeterminacion.

22.3.d. Variacién de los precios

La variacion de los precios de cada factor se calcula desde la oferta, o desde la ultima
redeterminacion, segun corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variacion de
referencia promedio.

22.3.e. Nuevos precios

Los nuevos precios que se determinen se aplicardn a la parte de contrato faltante de
ejecutar al inicio del mes en que se produce la variacion de referencia promedio, excepto que
se presente la situacion establecida en el Articulo 12 del decreto N°691/2016. En el supuesto
de que la solicitud de redeterminacion y adecuacién provisoria se hubiere presentado pasados
CUARENTA y CINCO (45) dias corridos, contados desde el ultimo dia del mes en que se haya
alcanzado la variacién de referencia, los nuevos precios se aplicaran a la parte de contrato
faltante de ejecutar a la fecha de aquella solicitud.

22.3.f. Obligaciones en mora y cumplimiento parcial

Los costos correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al
ultimo plan de trabajo aprobado, por causas imputables al Contratista, se liquidaran con los
precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

22.3.g. Solicitud de adecuacién provisoria de precios

Las solicitudes de adecuacion provisoria de precios deberan peticionarse ante el
comitente, hasta treinta (30) dias corridos anteriores a la finalizacién de la ejecucion de la obra
o prestacion del servicio. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud sera aceptada.

22.3.h. Determinacién de la variacién de referencia

La variacion de referencia se establecerd utilizando los indices que surjan de la ultima
publicacion del organismo oficial que corresponda, al momento de la solicitud, conforme a lo
establecido en el Articulo 6° decreto N°691/2016. Para la misma se utilizard como modelo el
indicado en Anexos, debiendo la Empresa realizar los ajustes que sean necesarios de acuerdo
a las caracteristicas propias de la obra.

REDETERMINACION DE PRECIOS - Adecuacion Provisoria



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Secretaria de Obras, Servicios y Mantenimiento.

Direccion General de Obras y Servicios. Direccion Estudios y Proyectos
Av. Bolivia 5.150. Salta Capital. Salta. Argentina. «PL_consTel». «PL_consMail»

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (PUCG)
OBRA: «OBRA_ID». «UA0G_nombre»
Expte. Licitacion N° «EXPlicitacion»

22.3.i. Plazo

El plazo total del precitado procedimiento no podra exceder los treinta (30) dias habiles
contados desde presentada la solicitud hasta la firma del acto administrativo que se emita, para
aceptar o denegar la adecuacién provisoria.

22.4. Redeterminacién definitiva de precios

El comitente procedera a realizar el calculo correspondiente a la redeterminacion de
precios definitiva que se corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el
contrato.

Sin perjuicio de lo expuesto, el comitente, de oficio o a pedido del Contratista, en atencion
a las caracteristicas particulares del contrato o a otras circunstancias que asi lo exijan, podra
efectuar redeterminaciones definitivas durante la ejecucion del contrato, con la periodicidad que
se estime necesatrio.

22.4.a. Presentacion del Contratista

En su presentacién el Contratista deber4d acomparfar el célculo correspondiente a la
redeterminacion de precios definitiva, conforme la normativa vigente. Dicho calculo debe ser
presentado, ademas, en soporte digital (con las férmulas habilitadas) y de forma tal que permita
la trazabilidad de este para su verificacion dentro de los NOVENTA (90) dias corridos
posteriores a la suscripcion del acta de recepcién provisoria.

22.4.b. Redeterminacion con saldo a favor del comitente

En el caso de que la redeterminacion definitiva del precio del contrato arroje saldo a favor
del Administracion Publica, el comitente procedera al descuento resultante en el préximo pago
gue debiera realizar. Si no hubiere pagos posteriores que realizar, requerira la devolucion al
Contratista en un plazo de treinta (30) dias corridos contados desde que fuera notificado en tal
sentido, bajo apercibimiento de ejecutar el fondo de garantia o, en su defecto, de iniciar las
acciones judiciales pertinentes para su cobro.
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23. MODIFICACION DEL CONTRATO

23.1. Alteraciones del contrato

La autoridad competente podra disponer modificaciones al Contrato, en los términos de la
Ley N° 13.064 de Obras Publicas y sus modificatorias y complementarias.

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del Contrato motivadas por alteraciones
del proyecto, errores del computo o presupuesto realizados por el Comitente, por dificultades
materiales imprevistas o la aprobacion de los Proyectos que produzcan aumentos o
reducciones de costos o trabajos contratados, o por otras causas justificadas podran ser
dispuestas en forma unilateral por la autoridad competente o por acuerdo de partes.

El Contratista no tendrd derecho a reclamo ni indemnizacion alguna por las
modificaciones de las condiciones contractuales, basadas en error u omisién de su parte, como
asi tampoco por los beneficios que hubiera dejado de percibir por los trabajos suprimidos.

23.1.a. Alteraciones que no superen el VEINTE POR CIENTO (20 %) del
monto contractual

Las modificaciones dispuestas unilateralmente por la autoridad competente seran de
cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demasias
gue produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20 %) en mas o en menos, del monto total
del Contrato.

23.1.b. Alteraciones que superen el VEINTE POR CIENTO (20 %) del
monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20 %), del monto total del Contrato no seran obligatorias para el Contratista, pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su derecho a
rescindir el contrato prevista en el inciso a) del articulo 53 de la Ley N° 13.064.

Para el calculo de este porcentaje se tendra en cuenta el porcentaje acumulado del
resultado del balance de economias y demasias de cada una de las modificaciones realizadas
con anterioridad a la modificacion que se aprueba.

El Comitente podra optar por ejecutar directamente o por terceros las demasias o
trabajos adicionales cuya ejecucion no fuese aceptada por el Contratista.

23.2. Liquidacion de demasias
Cuando se aumenten las cantidades previstas para un item, el Comitente abonara al

Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el Contrato para cada
item o en la Ultima redeterminacion de precios aprobada.
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Si la cantidad en que se incrementara el item superara en mas de un VEINTE POR
CIENTO (20%) la cantidad prevista en el contrato, se podran fijar nuevos precios de comdn
acuerdo entre las partes por las cantidades que excedieren el VEINTE POR CIENTO (20%) de
la prevista para el item en el contrato.

23.3. Liquidacién de economias

Solamente podran reducirse los items cuyo avance de ejecucién no haya alcanzado el
CIEN POR CIENTO (100 %). No podra reducirse una cantidad que represente un porcentaje
mayor que el porcentaje faltante de ejecutar del item ni modificarse precios por las cantidades
ejecutadas segun la Gltima acta de medicién.

Si la cantidad en que se disminuyera un item superara el VEINTE POR CIENTO (20%)
de la cantidad prevista en el contrato, se podran fijar nuevos precios de comun acuerdo entre
las partes por todo el item disminuido, con la salvedad establecida en el parrafo precedente.

Cuando se disminuyeran las cantidades previstas para un item o se suprimiese un item
completo, el Contratista no tendra derecho a lucro cesante por los trabajos suprimidos.

23.4. item Nuevo

En el caso de creacién de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales a valores originales de Contrato o de la ultima
redeterminacién de precios aprobada.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacién alguna.

23.5. Precios nuevos

En todos los casos en gue se fijen precios nuevos, incluyendo la incorporacion de nuevos
items, en el supuesto de no llegarse a un acuerdo sobre el nuevo precio en un plazo razonable
gue podra fijarse en el PCP, a fin de no demorar la ejecucién de la Obra el Comitente podra
fijar los valores que considere adecuados por analogia con los del Contrato y exigir al
Contratista que ejecute los trabajos con estos valores, sin perjuicio del derecho de éste de
formular los reclamos que considere que corresponden, los que podran ser resueltos hasta la
liquidacion final del Contrato.
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Se entiende que existe analogia con los precios contractuales cuando, para la fijacién de
los nuevos precios, se tengan en consideracion los precios unitarios de los insumos previstos
en los andlisis de precios para materiales, mano de obra y otros.

En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales e indirectos, gastos financieros y beneficio establecidos en el
Contrato original. El derecho de las partes a la fijacion de un precio nuevo para uno o mas
items previstos en el Contrato o para items nuevos, debe ser ejercido de buena fe, en el marco
de lo previsto en los articulos 9° y 10 del Codigo Civil y Comercial de la Nacién, no
amparandose el ejercicio abusivo de derechos. En ningln caso la fijacion de precios nuevos
podra justificar la propuesta o aceptacion de cualquier forma de sobreprecios.

23.6. Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales

Las modificaciones contractuales deberan ser tramitadas, no reconociéndose ningun
trabajo adicional que no esté previamente aprobado por la autoridad competente.

23.6.a. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones contractuales dispuestas resultara necesario
modificar los plazos secuenciales o finales de las Obras, el acto que las apruebe incluira las
respectivas adecuaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.

23.6.b. Modificacion de las garantias

Siempre que se produzcan modificaciones del monto contractual en mas o en menos, el
Contratista deberd ampliar o reducir, segun corresponda en un CINCO POR CIENTO (5%) de
tal aumento o reduccién, las garantias del Contrato.

Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del Comitente.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los previstos en la
Documentacién Contractual ya sea por su nhaturaleza, calidad o procedencia, seran
computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen al PETP y PETG, podran ser rechazados, aunque fuesen
de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién de Obra podra ordenar su
demolicion y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del
Contratista los gastos provocados por esta causa.

24. PLAZOS DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecuciéon de la Obra sera fijado por el PCP y comenzarq a computarse a
partir de la firma del Acta de Inicio.
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Se considerara finalizada la Obra en la fecha en que el Contratista comunique al
Comitente que ha terminado la Obra y que la misma se encuentra en condiciones de ser
recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccién de Obra y la Direccion de Obra
verifiqguen que las Obras fueron correctamente ejecutadas y se encuentran en condiciones de
ser recibidas, de lo que se dejara constancia en el acta de recepcion provisional.

24.1. Incumplimiento del plazo total

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y las prérrogas
gue se otorgaran, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara
pasible de una multa que sera calculada en la forma que se establezca en pagina 115
“SANCIONES”.

24.2. Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

El Comitente podra exigir al Contratista el aumento de su actividad cada vez que la
inversion real en Obra se encuentre por debajo de la prevista en la curva de inversiones
vigente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al VEINTE POR CIENTO (20 %)
en la ejecucion del plan de trabajos y curva de inversiones, incurrira en mora parcial y de no
regularizar los trabajos en el plazo que se le fije, previa intimacién, se hara pasible de la
imposicion de la multa, conforme lo prevea el PCP.

También incurrirh en mora parcial en caso de que el Contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la Obra, siendo pasible a la aplicacion de la multa que se establece en
pagina 115 “SANCIONES".

24.3. Ampliaciones del plazo para la ejecucion de la Obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, parciales y finales
fijados en la Documentacién Contractual y conforme las ampliaciones de plazo que se hubieran
aprobado por autoridad competente y de acuerdo con el Plan de Trabajos vigente.

Al plazo contractual s6lo se le podran agregar las ampliaciones de plazo debidamente
justificadas y aprobadas por el Comitente.
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24.4. Causales para el otorgamiento de prorrogas
Serén causales para el otorgamiento de prérrogas o ampliaciones de plazos:

a.) Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucion de éstos
determine un incremento del plazo total contractual.

b.) Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de
Documentacién Contractual, instrucciones, materiales, terrenos u otros
elementos necesarios para la iniciacion o prosecucion de las Obras y que
contractualmente deban ser previstos por éste, siempre y cuando ello impida
ejecutar la Obra.

c.) Mora en el pago de certificados, cuando el valor impago total de los
mismos superare el QUINCE POR CIENTO (15 %) del monto actualizado del
contrato y la mora de ese monto se prolongara por mas de NOVENTA (90)
dias.

d.) Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el
articulo 39 de la Ley N.° 13.064.

e.) Dificultades fehacientemente demostradas para conseguir mano de obra,
materiales, transporte u otros elementos que impidan el normal desarrollo de
las obras e incidan sobre el plazo de ejecucién.

f.) Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Comitente, si
los hubiese, que interfieran en la ejecucién de la Obra.

g.) Conflictos gremiales de caracter general que impidiesen la ejecucion de
las Obras.

h.) Siniestros que impidiesen ejecucion de las Obras.

i.) Toda otra circunstancia que a juicio del Comitente justifique el otorgamiento
de prorrogas.

24.5. Lluvias

Los plazos de ejecucion de las obras establecidos en el PCP contemplaran los dias
normales de lluvia para la época del afio en que debe ejecutarse la Obra, de acuerdo con la
informacién estadistica que brinde el Servicio Meteorolégico Nacional por el semestre anterior
para cada mes del afio.

Los dias de lluvia no seran causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que
superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorol6gico Nacional o
los dias considerados normales en el PCP. Tampoco sera considerado causal de ampliacion
de plazos cuando las obras se ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucion de
los trabajos o el avance de Obra, circunstancia que sera informada por la Inspeccion de Obra.
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En caso de corresponder la ampliacion de plazos por razones climaticas sélo se aceptara
el otorgamiento de UN (1) dia de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la Obra de acuerdo con lo
previsto o que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo, lo que debera comunicarse
en forma inmediata para su verificacion.

24.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la Obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecucién de la Obra, incluyendo los
enumerados en el articulo 39 de la Ley N° 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la
Inspeccién de Obra dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de su acaecimiento,
aportando la documentacion que los acredite.

Su falta de comunicaciébn en la forma indicada impedira que sean alegados
posteriormente para fundamentar cualquier reclamacion.

24.7. Plazo y requisitos para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prorrogas o ampliaciones de plazo deberan efectuarse dentro de los
CINCO (5) dias habiles de la produccién o terminacién del hecho o causa que las motiva.

El Contratista debera fundar su solicitud indicando la causal que la sustente, precisar su
influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los items o partidas afectadas y
efectuar un analisis para establecer el tiempo neto de prérroga que solicita, eliminando la
posible superposicién de las distintas causales que invoque.

El Comitente resolvera la solicitud dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a partir de la
fecha de la presentacion del pedido por parte del Contratista.

El incumplimiento del plazo por parte del Contratista producira la caducidad del derecho a
reclamar ampliaciones de plazo por los hechos denunciados.

24.8. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversién

Dentro del plazo de DIEZ (10) dias habiles de otorgada una prérroga el Contratista
presentarda, para su aprobacién por el Comitente, un nuevo plan de trabajos y la curva de
inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificandolos solamente a partir de la fecha
en que se produjo el hecho en que se fundamento el otorgamiento de la prorroga.
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24.9. Paralizacion de la Obra por el Contratista

Si el Contratista paralizara total o parcialmente los trabajos, sin orden del Comitente, se le
aplicara una multa de acuerdo a lo indicado en pagina 118 “Suspensién de Trabajos” del
PUCG.

24.10. Gastos improductivos

La aprobacion de ampliaciones o prorrogas de los plazos de Obra o la modificacion del
plan de trabajos no dara derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcion de
los que se generen como consecuencia de la suspension total de la Obra dispuesta por el
Comitente por motivos no imputables al Contratista por un plazo mayor a TREINTA (30) dias.

So6lo se reconoceran aquellos gastos improductivos que deban realizarse para el
mantenimiento de equipos y planteles, la conservacion del obrador, el mantenimiento de
garantias y del fondo de reparos, y como maximo un porcentaje del valor de los trabajos que de
acuerdo con el Plan de Trabajos e Inversiones deberian haberse realizado durante la
suspension.

El reconocimiento de gastos improductivos en ningln caso podra superar por todo
concepto los porcentajes que surgen de la tabla incluida en este articulo, calculados sobre el
valor de los trabajos que, de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la
suspension, deberian haberse realizado durante el periodo de suspension de la Obra.

Monto de Obra a Ejecutar en el Periodo de Porcentaje Maximo a Reconocer (%)
Suspension (en millones de pesos)

Hasta 31.250 50 millones 6

Mas de 31.250 hasta 62.500 5

Més de 62.500 hasta 125.000 4

Més de 125.000 hasta 312.500 3

Hasta 312.500 hasta 625.000 2

Mas de 625.000 1

Esta tabla se aplicard en forma acumulativa para los distintos montos de Obra en ella
indicados.

El Contratista tendra a su cargo acreditar los gastos realizados, para lo cual se tendran
en cuenta los analisis de precios presentados en su Oferta y la propuesta de adicionales si
fuese el caso.

Las reclamaciones del Contratista sobre gastos improductivos deberan ser presentadas
ante la Inspeccién de Obra dentro de los CINCO (5) dias habiles de producido el hecho
acompafando los elementos de prueba y la liquidacion correspondiente, bajo apercibimiento de
perder el derecho de reclamar ese concepto.
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24.11. Suspension de los trabajos por modificaciones contractuales

Si para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable
disponer la suspension total o parcial de las obras, esta suspension debera ser ordenada por
acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspension, las partes procederan a la medicion de la obra ejecutada hasta
el momento, labrdndose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, los
materiales almacenados, en viaje o en construccion y la némina del personal que quedara a
cargo de la obra. En este caso el Contratista tendra derecho a indemnizacién por gastos
improductivos los que no podran superar los porcentajes ni montos fijados en pagina 104
“Gastos improductivos” del PUCG.

25. RESCISION DEL CONTRATO

25.1. Causales de rescision del Contrato

El Contrato podra ser rescindido por causas imputables al Contratista, al Comitente o de
comun acuerdo.

25.1.a. Rescision por causas imputables al Contratista
El Comitente tendra derecho a la rescision del Contrato, en los casos siguientes:

a.) En caso de muerte, quiebra, concurso o incapacidad sobreviniente del
Contratista, salvo que los herederos, o el sindico de la quiebra o concurso,
ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en aquél. El
Comitente fijard los plazos de presentacion de los ofrecimientos y podra
admitirlos o desecharlos, sin que, en el Ultimo caso, tengan dichos sucesores
derecho a indemnizacion alguna.

b.) Cuando el Contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

c.) Cuando el Contratista proceda a la ejecucién de las Obras de modo que la
parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a
juicio del Comitente no pudieran terminarse en los plazos estipulados. Se
considera que se configura esta causal cuando el nivel de inversion en obra
es inferior al SETENTA POR CIENTO (70%) de la prevista.
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d.) Cuando el Contratista se exceda del plazo fiado en la Documentacién
Contractual para la iniciacion de las Obras.

e.) Si el Contratista transfiere en todo o en parte su Contrato, se asocia con
otros para la construccion o subcontrata, sin previa autorizacion del
Comitente.

f.) Cuando el Contratista abandone las Obras o interrumpa los trabajos por
plazo mayor de OCHO (8) dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o
interrupcién sean continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso c.), debera exigirse al Contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucién en el plazo que se le
fije y procedera a la rescision del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese
objeto.

En el caso del inciso d.), se podra prorrogar el plazo de inicio de las obras si el
Contratista demostrase que la demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento de
esa prorroga, o que concedida ésta el Contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el
nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido con pérdida de la garantia de cumplimiento
del contrato y de fondo de reparos.

25.2. Efectos de larescision por causas imputables al Contratista

La rescision del Contrato por causas imputables al Contratista, excepto en el supuesto
gue preve en pagina 107 “Rescision del Contrato por causas imputables al Comitente” inciso
d.) del PUCG, tendra las siguientes consecuencias:

a.) El Contratista perdera la Garantia de Cumplimiento del Contrato y de
Fondo de Reparos, que correspondera ser percibida por el Comitente;

b.) El Contratista responderd por los perjuicios que sufra la Administracién
Publica a causa del nuevo contrato que celebre para la continuacién de las
Obras o por la ejecucion de estas directamente;

c.) El Comitente tomara, si lo cree conveniente y previa valuacién
convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales
necesarios para la continuacién de la obra;

d.) Los créditos que resulten por los materiales que la administraciéon reciba,
en el caso del inciso anterior, por la liquidaciéon de partes de obras terminadas
u obras inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran
retenidos a la resulta de la liquidacién final de los trabajos;

e.) Cuando el Contratista fuese pasible de la aplicacion de multas que
superaran el VEINTE POR CIENTO (20 %) del monto del Contrato, calculado
con sus redeterminaciones de precios y con los adicionales que hubiesen sido
debidamente aprobados por autoridad competente. En este caso el Comitente
podra optar por aprobar la rescision del Contrato por culpa del Contratista o
fijarle un plazo para terminar la Obra bajo apercibimiento de rescindir el
Contrato por su culpa con los efectos establecidos en el presente PUCG.
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25.3. Rescision del Contrato por causas imputables al Comitente
El Contratista tendra derecho a rescindir el Contrato, en los siguientes casos:

a.) Cuando el Comitente dispusiera modificaciones en el Contrato, cuyo
balance de economias y demasias superara en mas o en menos el VEINTE
POR CIENTO (20 %) del monto del Contrato calculado en moneda
homogénea.

b.) Cuando el Comitente suspendiera por mas de TRES (3) meses la
ejecucion de las obras y la suspensién fuese impugnada por el Contratista en
el plazo de CINCO (5) dias habiles desde su notificacion. Transcurrido ese
plazo la suspensién quedard consentida y no podra alegarse como causal de
rescision del Contrato.

c¢.) Cuando el Contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de
tres meses, 0 a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo
periodo, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte
de la administracion, de la entrega de elementos o0 materiales a que se
hubiera comprometido. La mora en el pago de certificados no serd causal
para la rescision del Contrato. La rescision encuadrada en esta causal debera
ser solicitada dentro de los CINCO (5) dias habiles de verificados los
supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora quedara
consentida.

d.) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del Contrato.

25.4. Efectos de larescision por causas imputables al Comitente

Producida la rescision del Contrato en virtud de las causales previstas en el articulo
anterior, ella tendra las siguientes consecuencias:

a.) Liquidacién a favor del Contratista, previa valuacion practicada de comun
acuerdo con él sobre la base de los precios, costos y valores contractuales,
del importe de los equipos, herramientas, instalaciones, Utiles y demas
enseres necesarios para las Obras que éste no quiera retener;

b.) Liquidacion a favor del Contratista del importe de los materiales acopiados
y los contratados, en viaje o0 en elaboracion, que sean de recibo;

c.) Transferencia, sin pérdida para el Contratista, de los Contratos celebrados
por el mismo para la ejecucién de las Obras;
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d.) Si hubiera trabajos ejecutados, el Contratista debera requerir la inmediata
recepcion provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion
definitiva una vez vencido el plazo de garantia;

e.) Liquidacion a favor del Contratista de los gastos improductivos que
probare haber tenido como consecuencia de la rescision del Contrato;

f.) No se liquidara a favor del Contratista suma alguna en concepto de
indemnizacion, lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener
sobre las Obras no ejecutadas

g.) El Comitente tomara posesion inmediata de la Obra en el estado en que
se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalio de los trabajos,
materiales y equipos.

h.) EI Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion
convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales
necesarios para la continuacion de la Obra.

25.5. Rescision de comun acuerdo

Podra rescindirse el contrato de comun acuerdo, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilidad comprobada de continuar con la Obra en las condiciones pactadas por causas no
imputables a las partes debidamente justificada.

La rescisibn de comun acuerdo se instrumentara en un acta en la que se dard cuenta
circunstanciada de las razones que la justifican, y se acompafaran los informes técnicos de
finalizacion en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacién a los objetivos
previstos. EIl acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobé la adjudicacion o el
funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

25.6. Efectos de larescisién de comun acuerdo

Aprobada la rescision del Contrato de comin acuerdo, tendrd las siguientes
consecuencias:

a.) Recepcion provisional de la Obra en el estado en que se encontrare y
posterior recepcién definitiva, pasado el plazo de garantia;

b.) Devolucion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato y del Fondo de
Reparos una vez operada la recepcion definitiva, siempre que no se adviertan
vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos;

c.) Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren
objecién, previa deduccion de las multas que pudieren corresponder;

d.) Certificacion y pago de los materiales existentes en Obra o cuya compra
hubiere sido contratada y que el Comitente quisiere adquirir.

e.) El Comitente no serd responsable por el pago de gastos improductivos,
dafio emergente, ni lucro cesante como consecuencia de la rescision.
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f.) Total, extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacion a
la Obra de que se trate, con excepcion de los que fuesen reconocidos
expresamente en el acuerdo rescisorio.

g.) El Comitente podréd optar por sustituir al Contratista en sus derechos y
obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la
ejecucion de la Obra, siempre que presten su conformidad los terceros que
son parte en los mismos.

h.) Toma de posesion de la Obra.

i.) Tomada la posesién inmediata de la Obra se hara un inventario y avaliio de
los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas correspondientes. El
Comitente tomar4, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional,
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la
continuacion de la Obra.

25.7. Inventario

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del
inventario, el Comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

25.8. Avaluo

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias de notificado el Contratista no
nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del
avallo que practique el perito nombrado por el Comitente.

25.9. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo, procederd a la liquidacion de los importes de los
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la Obra
gue hayan sido almacenados.
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Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados de la Obra por el
Contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no sera menor de
QUINCE (15) dias. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente
podra hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los
gastos a cargo del Contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo que
sefiale el Comitente; si no lo hiciera, éste los demolera a cuenta del Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avaluo,
constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de los gastos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del Contrato,
o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente, el Contratista debera abonar el
saldo que por ese concepto resulte.

26. RECEPCION DE LA OBRA

26.1. Terminacién de los trabajos

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, la
falta de mencidén expresa de detalles necesarios, no libera al Contratista de la obligacién de
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

26.2. Pruebas previas a la recepcion provisoria

Una vez terminados los trabajos y comprobada su correcta ejecucion por la Inspeccién de
Obra, se procedera a efectuar los ensayos y pruebas destinados a verificar la adecuada
construccion y correcto funcionamiento de la Obra, con intervencion del responsable de la
operacién y mantenimiento de la Obra.

Los resultados de las pruebas se incluirdn en el acta de recepcién provisoria. Asimismo,
alli se asentaran las observaciones menores que efectle la Inspecciéon de Obra y responsable
de la operacion y mantenimiento de la Obra, debiendo corregirse en el plazo que se fije y en
forma previa a la recepcién definitiva.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la
cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o
reparaciones que se requieran, previa aprobacion de la Direccion de Obra, hasta obtener
resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo.
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26.3. Recepcidén Provisoria
El PCP podra prever que la recepcion provisoria sea parcial o total.

Una vez que se hubieran realizado las pruebas que correspondieran y completado los
trabajos pendientes, el Contratista podra solicitar a la Inspeccion de Obra la recepcién
provisoria de la Obra.

La fecha de efectiva terminacion de los trabajos representa la finalizacion del periodo de
ejecucion de la Obra. Si este periodo superase el plazo contractual, incluyendo todas las
prérrogas aprobadas, se aplicaran las multas que correspondan de acuerdo a lo indicado en
pagina 115 “SANCIONES”.

Se entendera por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquella en la que el
Contratista comunique a la Inspeccion de Obra que la Obra esta terminada de acuerdo a su fin
y al Contrato, que han sido aprobados por esta Ultima los resultados de las pruebas y ensayos
realizados, circunstancias que deben ser aceptadas expresamente por la Inspeccién de Obra
para que proceda la recepcion provisoria.

Si la Inspeccion de Obra, luego de recibida la solicitud de recepcién provisoria, verificara
gue la Obra no se encuentra en condiciones de ser recibida, suspendera la recepcion
provisoria y ordenard los trabajos necesarios, continuandose con el computo del plazo
contractual.

Dicho computo queda suspendido durante el periodo transcurrido entre la solicitud de
recepcion provisoria formulada por el Contratista y la notificacion de suspension de la
Inspeccién de Obra.

El acta de recepcién provisoria, suscripta por el Contratista, su Representante Técnico o
representante debidamente autorizado y por la Direccién de Obra consignara:

a.) La fecha de la efectiva terminacién de los trabajos conforme los términos
del Contrato, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

b.) Los vicios aparentes detectados y las observaciones que merezcan los
trabajos ejecutados por el Contratista.

c.) El plazo que se otorgue al Contratista para la correccién de los vicios y
defectos detectados y para subsanar las observaciones formuladas.

d.) La recepcion provisional de la Obra sin reservas o con las que
correspondan, en funcién de los puntos b.) y c.).
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Si la recepcion provisoria total se efectia de oficio por cualquier motivo, la fecha de
terminacion efectiva de los trabajos seréa la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha
recepcion.

26.4. Documentacion a entregar por el Contratista previo a la Recepcidn
Provisoria

Es condicion indispensable para efectuar la recepcion provisoria de la Obra que el
Contratista haga entrega a la Inspeccion de Obra de la siguiente documentacion:

26.4.a. Documentacién conforme a obra

La documentacion conforme a obra estard integrada por toda la necesaria para su
correcta operacion y mantenimiento, conforme se establezca en el PCP.

Es obligacion del Contratista realizar los tramites y trabajos necesarios para la aprobacion
de la documentacién conforme a Obra, antes de la recepcion definitiva de la Obra, aun cuando
se hubiese otorgado la recepcion provisoria de la Obra, sin derecho a realizar ninguna
reclamacion por tal concepto.

La documentacion conforme a Obra sera verificada por la Inspeccién de Obra o por el
personal que el Comitente designe para tal fin, a los efectos de detectar la eventual falta de
concordancia con la realidad, y realizar las correcciones que correspondan. Todas las medidas
se expresaran en el sistema métrico decimal.

26.4.b. Manual de Operacion y Mantenimiento

El Contratista deberd entregar el manual de operacion y mantenimiento de la Obra,
equipos e instalaciones en caso de corresponder, con no menos de QUINCE (15) dias habiles
de antelacion respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepcion provisoria de las
Obras.

El manual deberé tener el nivel de detalle y la informacién suficiente para la adecuada y
segura operacion de las instalaciones, tanto para las distintas maniobras de rutina como de
emergencia.

Asimismo, debera contener la informacion necesaria para la realizacion del
mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo, los manuales de mantenimiento de
cada uno de los equipos, el programa de mantenimiento programado a aplicar, los planos de
despiece para desarme de equipos, las listas de repuestos, tipo de lubricantes a utilizar, etc.

26.4.c. Periodo de Garantia

En lo dispuesto en pagina 54 “Vigencia de la Garantia de Cumplimiento del Contrato” del
PUCG se determinara la duraciéon del plazo de garantia de Obra, el que comenzard a correr
desde la aprobacion por la Direccién de Obra de la recepcion provisoria total de la Obra, y
finalizar4 con la recepcion definitiva total de la Obra aprobada por la Direccion de Obra.
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Durante este periodo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por la
Inspeccién de Obra por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos o de los vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de las Obras, y de los vicios aparentes que pudieran provocar la
ruina de la Obra. Para ello mantendrq a disposicion los recursos materiales y humanos
necesarios, para la oportuna intervencion.

26.5. Fiscalizacion durante el periodo de garantia

Durante el periodo de garantia el Contratista debera mantener la Obra en perfecto estado
de funcionamiento y conservacion.

Mensualmente se realizard una Inspeccion de la Obra, en la que participaran la
Inspeccion de Obra y el Contratista, a fin de verificar los problemas, vicios o defectos que
surgieran durante este periodo.

De la revision realizada se labrara un acta que seré firmada por el Representante Técnico
y por la Direccion de Obra.

Los trabajos que deban realizarse durante el periodo de garantia seran fiscalizados por la
Inspeccién de Obra. A tal fin, el Contratista deberd comunicarle las fechas en que estos
trabajos seran ejecutados, con CINCO (5) dias hébiles administrativos de anticipaciéon. Si el
Contratista incumpliere con esta comunicacién, los trabajos serdn considerados como no
fiscalizados.

Cuando los trabajos de correccién fueran realizados a satisfaccion de la Inspeccién de
Obra, ésta emitirda a favor del Contratista un certificado de correccion, el cual sera
indispensable para que se otorgue la recepcion definitiva de la Obra.

26.6. Ejecucion de reparaciones por terceros

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara los vicios o deficiencias
gue se presentaran o se hubieran consignado en el acta de recepcién provisoria, el Comitente
podrd realizar los trabajos que resulten necesarios directamente o por intermedio de un tercero,
con cargo al Contratista, pudiendo descontar el costo de dichos trabajos de cualquier crédito
gue tuviera el Contratista con el Comitente o en su defecto afectando las garantias
contractuales.

El costo de tales trabajos serd cobrado al Contratista, independientemente de la multa
qgue le correspondiera, con mas un QUINCE POR CIENTO (15 %) de recargo sobre dicho
importe, en concepto de gastos administrativos.
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26.7. Recepcion definitiva

La finalizacion del plazo de garantia sin observaciones y la aprobacion de los planos
conforme a Obra por los organismos competentes, como asi también lo que hubiera sido
solicitado en pagina 48 “IMPUESTOS, SELLADOS, TRAMITACIONES” haran procedente la
recepcion definitiva de las Obras.

Con tal fin, la Inspeccion de Obra verificara el estado de las Obras y el correcto
funcionamiento de los equipos e instalaciones y la subsanacién de las observaciones que se
hubieran consignado en el acta de recepcion provisoria.

Se deberan ejecutar las pruebas y ensayos conforme lo establezca el PCP.

Asimismo, verificar4 que el Contratista hubiera entregado la documentacion conforme a
Obra aprobada y la totalidad de los manuales de operacion y mantenimiento.

En caso de verificarse deficiencias o defectos, la Inspeccién de Obra intimara al
Contratista para que en un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el
Contratista hubiera dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podra efectuar por si o por
medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios, estando a cargo del Contratista las
erogaciones incurridas, las que se detallaran en la liquidacion final, independientemente de la
multa que le correspondiera.

Para la subsanacién de las deficiencias verificadas, el plazo de garantia podra
extenderse por un periodo igual al plazo de garantia original, a exclusivo juicio del Comitente.

La recepcion se formalizard con el acta de recepcion definitiva en presencia de la
Inspeccion de Obra y del Representante Técnico y sera aprobada por la Direccién de Obra.

A partir de la recepcion definitiva el Contratista tendra la responsabilidad por ruina de la
obra prevista por el articulo 1273 y siguientes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

Al respecto, el plazo de DIEZ (10) afios que establece el articulo 1275 del Codigo Civil y
Comercial de la Nacién comenzara a regir desde la fecha de la recepcion definitiva.

26.8. Liquidacion final de la Obra

Una vez aprobada la recepcién definitiva y antes de liberar las garantias y fondos
retenidos, se efectuara la liquidacién final de la Obra computando, mediante una medicion final
a la que concurriran la Inspeccién de Obra y el Representante Técnico del Contratista, la Obra
total ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u omisiones
gue pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liguidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales, asimismo se incluirdn todos los
créditos y cargos que corresponda efectuar a este dltimo de forma tal que el resultado de la
misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculacién contractual entre el
Comitente y el Contratista. La liquidacion final deber& ser aprobada por la Direccién de Obra.

Si resultara un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro del plazo
fijado para los certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacion de la liquidacion
final.
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Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara su pago
en el término de DIEZ (10) dias hébiles.

Vencido ese término se procedera a afectar en primer lugar los créditos que el Contratista
tuviera con el Comitente y en segundo lugar las garantias contractuales. De no resultar
suficiente, el Comitente procedera al cobro de la misma por la via legal que corresponda.

27. SANCIONES

27.1. General

La suma de aplicacion de cualquiera de las multas indicadas en este capitulo no puede
exceder del veinte por ciento (20%) de la parte del Contrato faltante de ejecucién actualizado,
dando esta causal lugar a rescision por culpa del Contratista, a opcion inapelable de la UNSa.

27.2. Aplicacion

Las multas establecidas por infraccion a las disposiciones contractuales, sera aplicadas
por la DGOYS a pedido de la Inspeccion y su importe sera deducido del primer Certificado que
se emita, sea de obra o de mayores costos, de garantia constituida por cumplimiento de
Contrato, y en ultimo término afectando el Fondo de Reparo, quedando obligada la Contratista
a complementarlo en el plazo inexorable de CINCO (5) dias, bajo apercibimiento de rescision
de Contrato de persistir en esta actitud omisiva.

27.3. Suspensién provisoria de la aplicacion de multas

Si se encontrara pendiente de resolucién por el Comitente una solicitud de ampliaciéon o
prérroga de plazos de la Obra, se suspendera provisoriamente la aplicacion de las multas por
la demora en la ejecucion de las Obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En caso de rechazo, las multas cuya aplicacion se hubiera suspendido, se liquidaran al
valor que corresponda en el momento de su percepcion.
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27.4. Demora Iniciacién de los Trabajos

Si la Contratista no diese iniciacion a los trabajos en el plazo indicado, perdera en
concepto de multa el DIEZ por ciento (10%) de la garantia constituida para la ejecuciéon del
Contrato de Obra indicada en la pagina 54 “Garantia de ejecucion del Contrato de Obra
Publica” del PUCG por cada semana o fraccion de demora, pudiendo la UNSa si excediera de
tres (3) semanas, declarar rescindido el Contrato.

Es facultad de la UNSa conceder la prorroga que considere razonable y conveniente.

Multa = 10% x Ge x S (donde Ge=Garantia de ejecuciébn S=Semana o fraccién de
semana de demora).

27.5. Subcontratistas

Antes del inicio de los trabajos la Contratista debera someter a aprobacion de la DGOyS
la nbmina de subcontratos y subcontratistas de la obra. El incumplimiento de lo estipulado dara
lugar a la aplicacion de una multa equivalente a:

Multa = 0.10% x Msc x Dm (donde Msc=Monto de Subcontrato Dm=Dias de mora).

La cual sera deducida del primer Certificado o de cualquier crédito que dispusiese.
Treinta (30) dias de mora dara lugar a la rescision del Contrato de la Obra. La suma de estas
multas no podra exceder del veinte por ciento (20%) del monto actualizado de los Contratos.

La nébmina de subcontratos y subcontratistas serd insertada en lugar visible, anexo al
ingreso al obrador.

27.6. Jornales Minimos

La Contratista debera abonar al personal obrero no menos de los salarios minimos
establecidos y aplicar los beneficios acordados por las leyes previsionales. En base de estos
salarios llevara en obra la tarja de sus obreros, en forma prolija y detallada, en Planilla y Libro
de Jornales, de acuerdo con lo establecido por las leyes y disposiciones en vigencia. Igual
formalidad para los subcontratistas aceptados por la DGOyS.

La violacion a lo dispuesto hara pasible a la Contratista de una multa
Multa = 0.01% x Mco x Dm (donde Mco=Monto de contrato original Dm=Dias de mora)

Estas sanciones son sin perjuicio de las que resulten por ampliacion de las disposiciones
laborales y previsionales; las primeras son convencionales, legales las otras.
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27.7. Interpretacion de Planos y Especificaciones

La Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y su conservacion hasta la Recepcion Definitiva, sin prejuicio de lo
dispuesto por el Cdodigo Civil. Cualquier diferencia o error que se compruebe, durante la
ejecucion de los trabajos, en el proyecto o en los planos, deberd comunicarlo a la DGOyS
antes de iniciar los trabajos, bajo apercibimiento de aplicarle multa de acuerdo con la siguiente
formula:

Multa = 0.05% x Mco x O (donde Mco=Monto de contrato original, O=Cantidad de
omisiones)

27.8. Solucion de Divergencias de Caracter Técnico

Si en la interpretacion del Contrato surgieran divergencias de esta indole, seran resueltas
por la DGOYS cuyas decisiones seran definitivas respecto de:

a.) Calidad de materiales
b.) Solidez y eficiente construccién en las estructuras
c.) Interpretacion y aplicacion de las normas de medicidn

La Contratista no podrd suspender trabajos so-pretexto de existir divergencias
pendientes no solucionadas por la Inspeccién y/o DGOyS de existir tal evento, sera sancionada
con multa de acuerdo con la siguiente formula:

Multa = 0.07% x Mco x Dm (donde Mco=Monto de contrato original, Dm=Dias de mora).

27.9. Libro de Actas y de Ordenes de Servicio

La falta de notificacion en tiempo oportuno o negacién de ser notificado de las Ordenes
de Servicio impartidas, hara pasible a la Contratista a la siguiente multa:

Multa = 0,01% x Mco x Dm (donde Mco=Monto de Contrato Original, Dm=Dias de mora).
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27.10. Suspension de Trabajos

En ningln caso la Contratista podra suspender por si total o parcialmente los trabajos,
sea por causa de divergencia en tramites o por otras razones. En tal caso la Inspeccion hara
reconocer la situacion por escrito en el libro de "Ordenes de Servicio" y aplicara la siguiente
multa:

Multa = 0.07% x Mco x Dm (donde Mco=Monto de contrato original Dm=Dias de mora)

Se entendera que hay suspension parcial en la obra, cuando el personal asignado a las
distintas tareas sea inferior al cincuenta por ciento (50%) de lo que corresponda, segun el Plan
de Trabajos, al cumplimiento del plazo contractual.

27.11. Recepcién Provisoria

Cuando la Contratista considere haber dado término a los trabajos contratados, solicitara
la Recepcion Provisoria de los mismos. La DGOyS si corresponde, acordara la recepcion
solicitada y fijara dentro de los QUINCE (15) dias habiles siguientes al acto de toma de
posesion de la obra; dentro de este plazo corregira las pequefias deficiencias que hubiesen
sido observadas por la Inspeccion en el acto de la Recepcién Provisoria, y si no lo hiciere, le
seréa aplicada como sancion, la siguiente multa:

Multa = 0.05% x Mco x Dm (donde Mco=Monto de contrato original Dm=Dias de mora)

De todo lo expuesto ut supra se labraran las actas pertinentes dejdndose constancia de
las observaciones y circunstancias que hubiere.

27.12. Retardo en la entrega de la obra

Por demora en la entrega de la obra, salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada, la Contratista se hara pasible de una multa a calcular con la siguiente formula:

Multa = 10% x (Mco/Po) x Dm (donde Mco=Monto contrato original, Po=Plazo de
ejecucion original del contrato, Dm=Dias de mora)

Cuando el importe de la multa alcance el veinte por ciento (20%) del importe del Contrato
actualizado faltante de ejecucion, la UNSa podra optar por la rescision del Contrato, o por su
continuacion sin aplicacion de nuevas penalidades en virtud de la mayor demora. Este limite en
la sancion por el retardo no libera a la Contratista de su responsabilidad por dafios y perjuicios
emergentes de la demora en el plazo sin multa.

La multa que correspondiere aplicar a la Contratista por incumplimiento del Plazo de
Ejecucién se hard efectiva al practicarse Certificado Final de Obra. Quedara constituida en
mora por solo vencimiento de los plazos estipulados en el Contrato.

Arg. Gustavo A. Baranovsky Ing. Vicente A. Lobo
Director de Estudios y Proyectos Director de Construc. y Mant.
DGOyS - UNSa a/c Dir. Gral. de Obras y Serv.
UNSa
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